PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAS

laras — Mae D’ Agua - Estado de S3o Paulo
CNPJ: 57.263.949/0001-00

Execucio de obras de Construciao de Portal na entrada da Cidade de
Iaras/SP.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS/SP, torna publico
& quem possa interessar, que se acha aberta a presente licitacdo na
modalidade TOMADA DE PRECOS n. 001/ 2019, tipo menor prego, que sera

técnicas que passam a fazer parte do presente edital, a qual sera processada
e julgada em conformidade com a Lei n. 8.666/93 e suas alteracoes
posteriores, pelas condi¢cOes especificas deste Edital e dos demais
documentos que o integram.

Na hipétese de ocorrer feriado ou outro fato que impeca a realizacdo da
sessao publica de abertura de envelopes, a reunido sera adiada para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo local e hora, ou em outro a ser
definido.

Os envelopes fechados contendo a documentacio relativa a habilitagéo (n.°

€ Proposta de Precos (n.° 2), deverao ser entregues até as 10:00(dez) horas
do dia 03 de julho de 2019, sito na Praca da Moncao, n 683, centro, JARAS-
SP, direcionados 4 Comissao de Licitacao.

A proponente devera especificar na parte externa dos envelopes os dados da
empresa: razao social, endereco, telefone e fax,

A abertura dos envelopes contendo a Habilitacdo (n°1) sera efetuada no dia
03 de julho de 2019, as 10:00 horas, no endereco ja citado e, em ato
posterior, oficialmente comunicado, serdo abertos os envelopes contendo as
Propostas de Preco (n° 2), desde que transcorrido o prazo sem
interposicdo de recurso ou ocorra desisténcia expressa de interposicdo de
recursos, de acordo com o inciso II, art. 43 da Lei n. 8.666 /93.

As impugnacdes a este ato convocatorio deverdo ser dirigidas a Comissdo
Permanente de Licitacoes e protocolizadas na Prefeitura Municipal, nos
termos do art. 41, §1 ° da Lei Federal 8.666/93.

Praca Moncio. 683 — Telafay (14N 3744 OAND  AEm Tommr ann =



PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS

laras — M&e D’ Agua - Estado de Sio Paulo
CNPJ: 57.263.949/0001-00

1.1- A presente licitacdo visa a escolha da proposta mais vantajosa para a
Administracdo, sendo seu objeto a contratacdo de empresa de engenharia,
objetivando a execucao de obras de construcdo de Portal na entrada da
Cidade de Iaras/ SP, de acordo com projetos, memoriais descritivos,
quantitativos,  especificacées gerais de  servicos, recomendacoes,
cronogramafisico-financeiro e planilhas.

1.1.1 - As obras compreenderio a execucao do projeto completo:
1.1.2 - Memorial Descritivo— Anexo ]

1.1.3 — Cronograma Fisico Financeiro - anexo II

1.1.4 — Planilha Orcamentaria - Anexo III

1.2 - A Contratada devera:

a) Executar a obra incluindo o fornecimento de materiais de primeira linha, de
acordo com os padrées estabelecidos em projeto, e toda e qualquer mao-de-
obra, inclusive especializada, necessaria a execucao dos servicos.

b) Fornecer todos os dispositivos e acessorios, materiais, ferramentas,
equipamentos e servicos essenciais ou complementares, eventualmente nio
mencionados nem especificados e/ou ndo indicados em desenhos e/ou
tabelas de acabamento e/ou listas de materiais do projeto, mas
imprescindiveis a completa e perfeita realizacio da obra.

1.3 - As licitantes deverio visitar e efetuar o reconhecimento do local da
obra e suas adjacéncias, sendo facultado o acompanhamento de técnico
responsavel, agendado através do telefone (14) 3764-9400, de segunda a
sexta-feira, das 8:00h as 12:00h e 13h ¢ OOmin as 17:00, a fim de obter, sob
sua responsabilidade e risco, todas as informacées necessarias para a
preparacdo da proposta, as quais se integram as condicées do contrato para
a execugéao dos servicos.

1.4- As quantidades indicadas nas planilhas sdo estimativas, devendo a
licitante fazer seu préprio levantamento, de forma a incluir nos seus precos
eventuais discrepancias, detectadas.

1.5 - A execucido da obra devera transcorrer nos moldes estabelecidos pela
Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Iaras /SP.

1.6 - A execucdo da obra deve seguir todos os procedimentos de seguranca,
tanto para os funcionarios, transeuntes e demais pessoas envolvidas no
processo, bem como as normas locais, estaduais e federais pertinentes. Da
mesma forma quanto a contratacio de mao-de-obr.

2.1- A obra do presente edital sera executada pela forma de Execucio
Indireta, na modalidade de empreitada por Preco Global, partindo de precos
unitarios, com fornecimento de material de primeira qualidade e mao de
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAS

Taras — Mae D’ Agua - Estado de S&o Paulo
CNPJ: 57.263.949/0001-00

obra, conforme memorial descritivo, orcamento e cronograma fisico
financeiro integrantes do presente edital e seus anexo.

3.1 - Para participar da presente licitacdo os interessados poderdo estar
CADASTRADOS na Prefeitura Municipal de Iaras/SP, ou em outro orgio
ou entidade da Administracdo Piblica, de acordo com o § 2°do art. 34 da
Lei 8.666/93, para a prestacdo dos servicos especificados no edital ou
ainda atenderem as condicdes exigidas para cadastramento,
apresentando fotocépias dos documentos elencados no item 4.1.3, até o
dia 27 de junho de 2019, de acordo com o artigo 22, § 2°, da Lei
8.666/93.

3.1.1 A documentacdo devera ser apresentada em dois envelopes
individualizados e fechados, contendo em sua parte frontal os seguintes
dizeres:

3.2 - Encontram-se impedidos de participar do presente certame as
empresas que estiverem cumprindo as seguintes sancées:

a) suspensao aplicada pela Prefeitura Municipal de laras/SP;

b) impedimento de licitar perante o Estado e a Unido;

c) tiverem sido declaradas inidéneas (IV do art. 87 da Lei n°® 8.666/93);

d) além daquelas que estiverem sob processo de faléncia ou concordata

3.3 - Nao sera admitida a participagdo de Consércios, quaisquer que sejam
suas formas de constituicao.

3.4 - Nao poderao participar, direta ou indiretamente, desta Licitacdo ou da
execucédo da obra:

a) o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, salvo como consultor ou
técnico, nas funcgdes de fiscalizacdo, supervisao ou gerenciamento
exclusivamente a servigo da Prefeitura Municipal delaras/SP;

b) empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracido do
projeto basico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente,

Praca Manr3n AR _ Talafav (14N ATARA_QANN _ (CFRD 1778000 _ Tarac - QD



PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS

laras — Mae D’ Agua - Estado de So Paulo
CNPJ: 57.263.949/0001-00

gerente acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado.

c) servidor ou dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou responsavel pela
licitacéo.

3.5 - Os esclarecimentos administrativos e técnicos eventualmente
considerados indispensaveis para apresentacio da DOCUMENTACAO e
formulacéo da PROPOSTA poderio ser obtidos pelos interessados na sede da
Municipalidade, no endereco supra, devendo protocolar o pedido por escrito
no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal da Iaras/SP.

3.6 - Sera considerado INABILITADO o licitante que apresentar
documentagdo em desconformidade com as exigéncias do Edital.

3.7- A nado solicitagdo de esclarecimentos sera entendida como pleno
conhecimento e concordancia com as exigéncias do Edital.

3.8 - Qualquer manifestacdo em relacéo a presente licitacdo somente podera
ser formulada pelo representante credenciado da licitante, junto a Comissao
Permanente de Licitacdo na data fixada para a abertura da Tomada de
Pregos, através da apresentacdo de instrumento publico ou particular de
representacédo, sendo que neste caso o documento devera conter
reconhecimento de firma da assinatura do outorgante, devendo, ainda,
identificar-se exibindo a carteira de identidade ou documento equivalente.

3.8.1 - E vedado a uma sé pessoa representar mais de um licitante.

3.9 - O néo credenciamento de representante ndo ensejara a inabilitacao da
licitante, mas obstara qualquer pessoa de se manifestar ou de responder pela
mesma na Sessio.

3.10- O objeto desta licitacao ndo poderd ser subcontratado, salvo a
subcontratacédo parcial quanto a itens que, por sua especializacio requeiram o
emprego de empresas e/ou profissionais especialmente habilitados, e somente
admitidos apés o consentimento da Administracdo da Prefeitura Municipal de
laras/SP, nos termos do art. 72 da Lei n° 8.666/93.

3.10.1 - As subcontratagées, quando admitidas, somente poderdo ser
efetivadas com empresas que comprovem capacidade técnica compativel com
a do objeto a ser executado e nas mesmas condicdes exigidas na habilitacéo.

3.11 - A participagao nesta licitagao implica aceitacdo plena e irrevogavel das
condi¢des constantes deste EDITAL e seus anexos.
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4.1 - A comprovacdo da HABILITACAO das proponentes cadastradas sera
feita através de certificado ou certiddo que atestem a regularidade do
cadastro e a validade dos documentos.

4.1.1- Os documentos necessarios a habilitacdo deverdo ser apresentados
em original, por qualquer processo de cOpia autenticada por Tabelido de
Notas ou copia acompanhada do original para autenticacdo por membro da
Equipe de Apoio.

4.1.2 - As proponentes ndo cadastradas deverdo apresentar previamente
fotocopias, autenticadas por cartdério competente, a fim de atenderem as
condi¢oes exigidas para o cadastramento:

4.1.3.1- HABILITACAO JURIDICA:

a) Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e suas ultimas
alteragdes ou ultima alteracdo consolidada, devidamente registrado,
em se tratando de sociedade comercial, e no caso de sociedade por
acoes acompanhado de documentos de eleicoes de seus
administradores, em vigor;

b) Registro ou Inscri¢do na Entidade de Classe Competente;

c) Decreto de autorizacdo e ato de registro ou autorizacio para
funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, tratando-se de
empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais,
quando a atividade assim o exigir.

4.1.3.2- HABILITACAO FISCAL e TRABALHISTA

d) Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do
Ministério da Fazenda (CNPJ) atualizada;

e) Prova de inscricio no Cadastro de Contribuintes Estadual ou
Municipal,se houver, relativo a sede da licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto do certame;

f) Certidao Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais
e a Divida Ativa da Unido, expedida pelo Ministério da Fazenda -
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - Secretaria da Receita
Federal;

g) Certidao Negativa de Divida de Débitos de Tributos Estaduais,
expedido pela Receita Estadual, do domicilio ou sede da Proponente;
h) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio
ou sede da Proponente, relativos a atividade;

j) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de
Servico - CRF, expedido pela Caixa Econémica Federal - Lei 8.036/90,
devidamente atualizado;

I)prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢ca do

Trabalho, mediante a _apresentacdo de certidio negativa, nos termos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAS

Taras — Mae D’ Agua - Estado de So Paulo
CNPJ: 57.263.949/0001-00

do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943.

4.1.4 - Caso conste no cadastro algum documento habilitatério com data de
validade expirada, a CPL podera consultar o documento da licitante
vencedora nos sitios das entidades responsaveis pelo referido tributo.

4.1.5 - Para as microempresas € empresas de pequeno porte,
havendoalgumarestricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, sera
asseguradooprazodeS(cinco)diastteis, cujotermoinicialcorresponderaao
momentoemque o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracido Publica, para a
regularizacao da documentacio, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissao de eventuais certidées negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa. Os documentos originais, comprobatérios da regularizaciao, deverdo
ser protocolados em até 5 (cinco) dias uteis na Prefeitura Municipal de
laras/SP.

4.1.5.1- A nao regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no item
anterior, implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sancoes previstas, sendo facultado a Administracdo convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificacéo.

4.2 - Para as licitantes que tenham em sua certiddo ou certificado cadastral
prazo de validade de regularidade fiscal vencido ou nao especificado, além do
Cadastro ou documentos elencados apresentados previamente, as licitantes,
deverao apresentar a seguinte documentacao:

4.2.1- Quanto Habilitacido Fiscal e Trabalhista:

a) Certidao Conjunta Negativa de Débitos Relativos a
Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, expedida pelo Ministério da
Fazenda - Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - Secretaria da Receita
Federal;

b) Certiddo Negativa de Divida de Débitos de Tributos
Estaduais, expedido pela Receita Estadual, do domicilio ou sede da
Proponente;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal
do domicilio ou sede da Proponente, relativos a atividade;

d)Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por
Tempo de Servico - CRF, expedido pela Caixa Econdémica Federal - Lei
8.036/90, devidamente atualizado;

e) Prova de inscricdo junto ao Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas (CNPJ).

g)prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a

Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa, nos
Pracra Manrin AR — Telafavw (14 R3764-0400 — CFP 1R775-000 — Tarasg - SP
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termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943.

4.2.2- Para todos os Licitantes:

Quanto a qualificacido técnica:

a) Art. 30, I - prova de registro junto ao CREA,
comprovando que a empresa possui em seu quadro no minimo 01 (um)
engenheiro civil ou arquiteto, que sera o responsavel técnico pela obra.

b) Comprovacdo de que a empresa executou obra, com
caracteristicas pertinentes e compativeis com o objeto desta
licitacdo,admitindo-se os quantitativos minimos de prova de execucdo de
servigos similares, sendo consideradas 50% da obra. Esta comprovacéao
devera ser feita por atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico
ou privado, devidamente certificado pela entidade profissional competente
(CREA), frisando que as obras foram executadas a contento ou quaisquer
outros termos que nao a desabone.

¢) Indicacdo de um Engenheiro Civil ou Arquiteto
Preposto, através de Documento assinado por representante legal da
empresa. A comprovacao de vinculo profissional, ficha de empregado ou
contrato de trabalho, sendo possivel a contratacdo de profissional autonomo
que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execucédo
dos servigos, ou sendo proprietario através do contrato social, sendo que o
mesmo supervisionara os servicos a serem prestados.

c.1) O preposto devera apresentar a CAT (Certidao de Acervo
Técnico) que comprove sua responsabilidade técnica por execucgao de obra.

Quanto a qualificacao economico-financeira:

a) Balanco patrimonial, assinado pelo Contador responsavel e pelo(s)
representante(s) legal(is) da empresa, e demonstracoes do ultimo exercicio
social, exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituicao
por balancetes ou balangos provisoérios;

b) Demonstrativo de indices minimos de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e
Endividamento, elaborado em papel timbrado da empresa, subscrito por
seu(s) representante(s) legal(is) e pelo Contador responsavel, devidamente
identificados, calculados com base no Balanco Patrimonial do ultimo
exercicio social, da seguinte forma:

- Liquidez Geral = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

(O resultado devera ser maior ou igual a 1,00)

- Liquidez Corrente = Ativo Circulante
Passivo Circulante
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(O resultado devera ser maior ou igual a 1,00)
- Endividamento = Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

(O resultado devera ser menor ou igual a 0,50)

QOutras comprovacoées:

a) - Declaragcdo de que a licitante cumpre o disposto no
inciso XXXIII do art. 7° da CF/88, conforme prescreve o inciso V do art. 27
da Lei n° 8.666/93, bem como nado foi declarada inidénea para licitar e
contratar com a Administragao Publica (modelo anexo VIII);

b)-Declaracdo de enquadramento de Microempresa ou de
Empresa de Pequeno Porte ou Declaracido de Reenquadramento, se for o caso,
emitida pela Junta Comercial, com o objetivo de verificar se a licitante se
enquadra na situagdo de microempresa ou empresa de pequeno porte e se
atende aos requisitos do art. 3° da Lei Complementar n° 123/06 (modelo anexo
X111);

¢) — Laudo de vistoria emitido pela Secretaria Municipal
de Obras;

d) - Declaragdo elaborada em papel timbrado e subscrita
pelo representante legal da licitante, assegurando a inexisténcia de
impedimento legal para licitar ou contratar com a Administracdo, (modelo
anexo VII);

e) - Certidao Negativa de Faléncia e Concordata, expedida
pelo Cartério do Distribuidor da sede da Proponente;

f) Declaracdo de Inexisténcia de Incompatibilidade
Negocial, conforme dispde o item 3.4 (modelo anexo X);

g) Certidao de Inexisténcia de Impedimentos junto ao
Cadastro nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade do Conselho Nacional de Justica (CNJ).
(obtida via internet no http : // www . cnj . jus . br)

h) Certidao negativa de Apenado emitido pelo Tribunal
de Contas do Estado (TCE). (obtida via internet no  site:
https:/ /www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/publicas/ certificado/
add).

1) Certidao Negativa de licitantes inidéneos do Tribunal
de Contas da Unido (TCU). (obtida via internet no  site:
https://contas.tcu.gov.br

j) prova de inexisténcia no Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (CNEP). (www.portaldatransparencia.gov.br).

4.3- Na hipotese de ndo constar prazo de validade nas certidoes
apresentadas, aCPL aceitara como validas as expedidas até 90 (noventa) dias
imediatamente anteriores a data de apresentacido das propostas;
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4.4 - Os envelopes contendo a HABILITACAO (N°1) serao abertos em sessido
publica, na Sala da Comissao de Licitacdo, no dia e hora determinados no
preambulo. O resultado das empresas consideradas habilitadas sera
conhecido de imediato se todas as licitantes estiverem presentes, ou através
de publicacdo na Imprensa Oficial do Municipio. Sera lavrada em Ata tal
circunstancia, sendo comunicada as licitantes a decisdo, correndo, a partir
da comunicacdo ou da publicacdo, o prazo de 05 (cinco) dias para eventuais
recursos.

4.5 - Nas certiddes fornecidas via Internet, a Comissédo de licitacdo podera
confirmar a veracidade destas nos departamentos proprios ou nos sites
especificos de cada uma ou seja via INTERNET.

4.6 - O CNPJ da empresa habilitada na licitacao devera ser o mesmo para o
efeito de emissao das notas fiscais e posteriores pagamentos.

5.1 -A PROPOSTA DE PRECO - ENVELOPE 2, devera ser elaborada
considerando as condicdes estabelecidas neste Edital e seus Anexos e
observar os seguintes requisitos:

a) Planilha de Preco de Servicos constando o preco unitario (com
indicacao de referéncias) e Preco Total proposto (ANEXO II).

b) O preco orcado obtido para a obra, é de R$ 253.900,00 (duzentos e
cinquenta e trés mil e novecentos reais), o qual sera considerado como
parametro para analise das propostas apresentadas. O valor global da
proposta, bem como todos os itens e subitens ndo poderdao exceder aos
valores constantes na planilha fornecida pela Prefeitura Municipal de
laras/SP.

b.1) Os precos unitarios constantes da proposta serdo analisados pela area
técnica da Prefeitura Municipal de Iaras/SP. Para fins de aditamento serao
considerados os menores precos entre aqueles constantes das planilhas
apresentadas pela contratada e das planilhas constantes do anexo II -
Planilhas Orcamentarias Estimativas. Sera elaborado, pela CPL, relatorio
comparativo do valor global.

c) Quaisquer discordancias entre projetos, planilha orcamentaria e/ou
encargos, deverdo ser levadas sempre em conta a maior quantidade resultante
para efeito de orcamento e composicao de preco global da obra, quando se fizer
necessario, para garantir a total execucdo da obra para beneficio da
Contratante.

Prara Manedn AR _ Telafay (14) 3764-0400 — CFP 18775-000 — Taras - SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS

Taras — Mde D’ Agua - Estado de Sdo Paulo
CNPIJ: 57.263.949/0001-00

d) Nos precos unitarios propostos estdo incluidos todos os custos diretos e
indiretos para perfeita execucdo das obras, inclusive as despesas com materiais
e/ou equipamentos, BDI, mao-de-obra especializada ou nao, deslocamentos,
equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislacio social trabalhista,
previdenciaria, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por
quaisquer danos causados a terceiros ou dispéndios resultantes de impostos,
taxas, regulamentos e posturas Municipais, Estaduais e Federais, englobando
tudo o que for necessario para a execucgédo total e completa das obras, conforme
projetos e especificacdes constantes deste Edital, bem como seus lucros, sem
que lhe caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relacdo a Prefeitura
Municipal de laras/SP.

e) Estar fixado prazo de eficacia da proposta, nao inferior a 60 (sessenta) dias,
contados a partir da data de entrega das propostas (artigo 64 § 3°).

f) Estar fixado prazo de conclusdao da obra/servigo, respeitando o limite
estipulado no cronograma.

g) No caso de divergéncia entre o preco total e o preco unitario apresentado,
prevalecera aquele que representar o menor desembolso para a Prefeitura
Municipal de Iaras/SP.

h) Estar assinada pelo PROPONENTE, ou seu representante legal,
devidamente identificado e com o nimero do RG.

i) Estar especificado o engenheiro civil ou arquiteto, responsavel pela
execucdao dos servicos, conforme designacdo através dos documentos
habilitatoérios - item 4.2 - 2c.

j) Conter, além do titulo do estabelecimento, a firma, razido ou denominagéo
social, namero do CNPJ/MF e numero de conta corrente, banco e agéncia,
para efeito de emissdo de Nota Empenho e posterior pagamento, correlatos
com os documentos HABILITATORIOS.

5.2 - A planilha de preco de servicos devera corresponder ao cronograma-
fisico de execucao.

5.2.1 - A planilha devera ser elaborada levando-se em consideragdo a obra
completa e de acordo com as especificacdes de materiais novos € de primeira
qualidade, sO6 aceitos os constantes do Memorial Descritivo e planilha de
servicos, com tipos, referéncias, qualidade dos materiais, valores unitarios e
totais. Na auséncia de alguma especificacdo de material, que abra um leque de
opcdes, considerar-se-4 o de melhor qualidade, a escolha da Prefeitura
Municipal de laras/SP.
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5.2.2 - Na planilha apresentada pelas licitantes deverdo estar consideradas
as planilhas orientativas, que compdem este Edital e prazo de execucdo néo
superior a 150 (cento e cinquenta) dias, devendo ser apresentado na mesma
ordem da planilha.

5.3 - Somente sera aceita cotacdo em moeda nacional, em algarismos e por
extenso e, em caso de divergéncia, prevalecera este tiltimo.

5.4 - Nao serdao admitidos cancelamentos, retificagbes de precos ou
alteracdes nas condicoes estabelecidas, uma vez abertas as propostas.

5.5 - Podera a Comissdo Permanente de Licitacdo, no interesse da
Administracao e a seu critério, relevar omissbées puramente formais, desde
que:

a) Né&o comprometa a lisura e o carater competitivo da licitacdo.
b) Possam ser sanadas no prazo que vier a ser fixado pela Comissao.

5.6 - Serdo irrelevantes quaisquer ofertas que nao se enquadrem nas
especificagoes exigidas nos Anexos nao solicitados, considerando-se que, pelo
preco proposto, a empresa se obrigara na execucgdo da obra e entrega dos
materiais com qualidade igual ou superior as descritas neste edital, ficando
sujeito a escolha da Prefeitura Municipal de laras/SP, material de qualidade
compativel aos apontados no projeto, se o modelo ou referéncia cotada na
proposta nao atender as especificacoes determinadas.

5.7 - A apresentacdo da proposta implica na aceitacdo de todas as condicdes
deste edital e qualquer proposta em desacordo com as exigéncias do mesmo
sera desclassificada pela Comissiao de Licitacio.

5.8 - A Comisséao reserva-se no direito de promover as diligéncias necessarias
para comprovar a justificativa das composicoes de precos propostos.

6.1 - A presente TOMADA DE PRECOS sera processada e julgada de acordo
com o procedimento estabelecido no art. 43 da lei n. 8.666/93.

6.1.1 - Serdao abertos os envelopes (n°l), contendo a documentacao
pertinente a habilitagcdo das PROPONENTES e procedidas a sua apreciacio.

6.1.2 - No dia, local e hora designados no preambulo deste edital, na
presenca dos licitantes, ou seus representantes legais que comparecerem
devidamente credenciados e demais pessoas que desejarem assistir ao ato, a
Comissido Permanente de Licitacoes - CPL, iniciara os trabalhos examinando
os envelopes DOCUMENTACAO E PROPOSTA, os quais serdo rubricados
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pelos seus membros e pelos representantes dos licitantes presentes,
procedendo-se a seguir a abertura dos envelopes de DOCUMENTACAO.

6.1.3 - Ap6s a entrega dos envelopes pelos licitantes, ndo serdo aceitos
adendos, acréscimos ou supressdes sobre o contetido dos mesmos.

6.1.4 - Se a empresa enviar representante que nao seja sécio-gerente ou
diretor, far-se-4 o necessario credenciamento, com mencdo expressa de
conferéncia de amplos poderes, inclusive para recebimento de intimacdes
para desisténcia de recursos.

6.1.5 - A nao apresentacao de credenciamento nio implica a inabilitacao do
licitante, mas o impede de manifestar-se nas sessdées contra decisdes
tomadas pela comissao de julgamento.

6.1.6 - O instrumento que credencia o responsavel legal ou representante da
empresa na licitacdo, inclusive dando-lhe autoridade para desistir de
recursos, devera ser apresentado a Comissdo antes do inicio da reunido.

6.1.7 - Os documentos contidos no envelope 01 serdo examinados e
rubricados pelos membros da CPL, bem como pelos proponentes ou seus
representantes legais.

6.1.8 - Desta fase sera lavrada ata circunstanciada, assinada pelos licitantes
presentes e pelos membros da CPL, devendo toda e qualquer declaracio
constar da mesma.

6.1.9 - Se ocorrer a suspensao da reunido para julgamento e a mesma nao
puder ser realizada no mesmo dia, sera designada a data para a divulgacao
do resultado pela CPL através de expediente entregue comcomprovantede
recebimento ou por meio de publicagio no 6rgao da imprensa local.

6.2 - Considerar-se-ao inabilitadas as PROPONENTES que néo atenderem as
exigéncias do edital ou ndo preencherem os requisitos exigidos no item 4
deste edital.

6.2.1 - Os envelopes PROPOSTA das empresas inabilitadas ficardo a
disposi¢cao dos respectivos licitantes pelo prazo de 30 (trinta) dias, apds a
lavratura da ata ou publicacdo no 6rgio de imprensa local, junto a Comissédo
Permanente de Licitacdes, que os devolvera indevassados mediante recibo.

6.3 - Critérios para fins de habilitacao.
6.3.1 - Se todos os licitantes forem inabilitados, a Administracédo podera fixar

o prazo de 03 (trés) dias tteis para apresentacdo de nova documentacao,
escoimadas das causas que ensejarem a inabilitagdo.
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6.3.4 - Os envelopes, contendo as propostas de preco (n° 2), serdo devolvidos
fechados as PROPONENTES consideradas inabilitadas, desde que nao haja
recurso ou apoés sua denegacao.

6.4 - Abertura do ENVELOPE 02 - PROPOSTA

6.4.1 - Serdo abertos os envelopes contendo as propostas de preco (n° 2) das
PROPONENTES habilitadas, desde que haja renuncia expressa de todos os
proponentes presentes da interposicao de recurso de que trata o artigo 109,
I, da Lei 8.666/93. Em nao ocorrendo a abertura de tais envelopes, sera
comunicado aos licitantes por escrito, contra-recibo, ou através de
publicacdo no 6rgao da imprensa local, a nova data apés julgamento dos
recursos ou decorrido o prazo sem interposicio;

6.3.1 - Uma vez abertas as propostas, serdo tidas como imutaveis e
acabadas, ndo sendo admitidas quaisquer providéncias posteriores tendentes
a sanar falhas ou omissoes;

6.3.2 - As propostas serdo examinadas e rubricadas pelos membros da
comissao de licitagbes, bem como, pelos licitantes presentes, sendo procedida
a leitura dos precos e condicoes oferecidas;

6.3.3 - Desta fase serd lavrada ata circunstanciada, assinada pelos
representantes das empresas licitantes presentes e pelos membros da
Comissao de Licitacdo, devendo toda e qualquer declaracdo constar da
mesma;

6.4 - Somente pessoa credenciada pela licitante através de contrato ou
procuragao, com poderes especificos, podera falar em seu nome durante
todas as fases do procedimento. Em nenhuma hipétese o credenciado podera
representar por mais de uma empresa concorrente.

6.5 - A comissao divulgara o resultado do julgamento através de comunicado
ou através de publicacdo na imprensa oficial do municipio;

6.6 - Critérios de julgamento das propostas:
6.6.1 - Desclassificacdo:
6.6.2 - Scrao desclassificadas as propostas que:

a)- ndo atenderem as exigéncias estabelecidas no
edital e seus anexos;

b)- forem manifestamente inexequiveis;

c)- o objeto cotado estiver com sua descricio em
desacordo com o objeto da presente licitacao;

d)- proposta que ofereca vantagem né&o prevista no
instrumento convocatério, ou ainda vantagem baseada na oferta das demais

licitantes;
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6.6.2.1 - Se todas as propostas forem desclassificadas, a Administracdo
podera fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para reapresentacio
de outras, escoimadas as causas que ensejarem a desclassificacao.

7.1 - As obrigacdes decorrentes desta Licitacdo a serem firmadas entre a
Prefeitura Municipal de Iaras/SP e a licitante vencedora, serdo formalizadas
através de Contrato, observando-se as condicdes estabelecidas neste Edital, a
legislacédo vigente e a proposta vencedora.

7.1.1 - Sera exigida da contratada uma garantia correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor total da contratacdo, conforme o § 2° do art. 56 da Lei
8.666/93, a ser apresentada na data da assinatura do instrumento
contratual, cabendo a4 Contratada optar por uma das seguintes modalidades,
conforme o § 1° do artigo 56 da Lei 8.666/93:

I - Caugédo em dinheiro ou titulos da divida publica,
devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidagédo e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

I - Seguro garantia.
IIl - Fianca bancaria.

7.2 - O Seguro garantia ou fianga bancaria devera ter ntimero, nome do
banco emitente, valor declarado, prazo de validade e ntimero do acordo a ser
assinado.

7.3 - Se a garantia for prestada em titulos da divida publica do Estado de
Sao Paulo, a CONTRATADA devera apresentar, no ato do depésito, relacédo
dos mesmos.

7.4 - A garantia devera abranger todo o periodo contratual, inclusive
eventual prorrogacdo do prazo para cumprimento do pactuado, até o
RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/servicos.

7.5 - As garantias estabelecidas no item 7.1.1 deverao ser emitidas em real e
ter a validade minima da vigéncia contratual. A liberacdo sera feita pela
Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de laras em até 10
(dez) dias apds assinatura do termo de recebimento definitivo da obra.
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7.6 - Em caso de acréscimo de obra/servicos, fica a CONTRATADA obrigada
a complementar a garantia na mesma porcentagem, cujo recolhimento devera
ocorrer até€ a data da assinatura do competente TERMO.

7.7 - Desfalcada a garantia prestada, pela imposicdo de multas e/ou outro
motivo de direito, sera notificada a CONTRATADA por meio de
correspondéncia com Aviso de Recebimento (AR), para, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, complementar o valor, sob pena de rescisdo
contratual.

7.8 - A liberacédo ou restituicdo da garantia nido isenta a CONTRATADA das
responsabilidades, nos termos das prescricoes legais.

8.1 - No julgamento das propostas, desde que atendidas todas as condicoes
estabelecidas neste edital, considerar-se-a vencedora a proposta de menor
preco global.

8.2 - Quando houver participacdo nesta licitagdo de microempresas e/ou
empresas de pequeno porte, considerar-se-4 empate quando a proposta
dessas empresas for igual ou até 10% superior 4 proposta classificada em
primeiro lugar.

8.3 - A Comissdo Permanente de Licitacdo, ao comunicar o resultado de
julgamento das propostas, por meio da imprensa oficial e via e-mail, e
verificando a hipétese do item 8.2, determinara a realizacdo de Sessdo
Publica para desempate.

8.4 - A Sessédo Publica para desempate acontecera no prazo de 03 (trés) dias
ap0s a comunicagdo do resultado de julgamento, devendo a microempresa
e/ou empresa de pequeno porte apresentar proposta de precos devidamente
ajustada e inferior a da primeira colocada, sob pena de preclusio.

8.5 - Na hipotese de microempresas e/ou empresas de pequeno porte
empatadas com o mesmo valor sera realizada sorteio, nos termos da Lei n°
8.666/93.

8.6 - Caso néo ocorra a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno
porte vencedora apds a realizacdo de desempate ou a nao oferta de proposta,
nos termos do item 8.2, o objeto sera adjudicado em favor da proposta
originariamente classificada em primeiro lugar.

8.7 - A Comissao Permanente de Licitacdo, além do recebimento e exame da
documentagcdo e das propostas, cabera julgamento em obediéncia as
condigoes aqui estabelecidas, bem como decidir quanto as duvidas ou
omissoes deste Edital, com base na legislacéo vigente.

x&
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9.1 - As despesas poderdo ser atendidas através da seguinte dotacio
orcamentaria:

02.05.00- Secretaria Municipal de obras e servicos
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagédes ....R$ 243.750,00
Fonte de Recursos: (convénio)

Contrapartida (recurso proprio): R$ 10.150,00

9.2 - O objeto da licitacdo sera contratado com o licitante classificado em
primeiro lugar, conforme minuta que faz parte integrante do presente Edital.
Nao sendo celebrado com este, poderd a CONTRATANTE convocar os demais
licitantes, obedecendo a ordem de classificacdo, ou revogar a licitacdo, nos
termos do § 2° do artigo 64 da Lei n. 8.666/93, e alteracdes posteriores.

9.3 - Adjudicado o objeto da licitagdo & empresa vencedora, a Adjudicataria
tera o prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis para a assinatura do contrato,
contados do dia seguinte da data do recebimento da comunicagéo, sob pena
de decair do direito a CONTRATACAO, sem prejuizo das sancdes previstas no
artigo 81 da Lei Federal n. 8.666/93, procedendo a Administracéo Municipal
de acordo com o disposto nos paragrafos 1° e 2° do artigo 64 da referida lei.

9.4 - O prazo de convocacdo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, quando solicitado durante seu transcurso, desde que ocorra motivo
justificado, aceito pela CONTRATANTE. Nao havendo decisdo, o contrato
devera ser assinado até o 10° (décimo) dia da data da convocacao.

9.5 - Na assinatura do contrato, os comprovantes relativos débitos Federais
incluindo a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(INSS e FGTS), oferecidos no envelope DOCUMENTACAO, deverdo estar em
plena validade, sob pena de ser exigida, para a pratica dos atos indicados, a
apresentacéo dos referidos documentos devidamente revalidados.

9.6 - O descumprimento da exigéncia anterior implicard na néo assinatura
do contrato, sujeitando o licitante as sangdes previstas no item e seus
subitens deste edital.

9.7 - Juntamente com o contrato, a empresa adjudicataria assinara o Termo
de Ciéncia e de Notificagdo, conforme normas estabelecidas pelo Tribunal de
Contas do Estado de Sao Paulo - TCE.

10.1 - Os pagamentos serao efetuados pela CONTRATANTE a
CONTRATADA, de acordo com a execucao das obras, ao término de cada
etapa do cronograma, mediante medicido, aprovacio e recebimento por parte
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do 6rgéo técnico da Prefeitura Municipal de Iaras/SP, apresentacio de Nota

Fiscal e atendidas as exigéncias previstas pelo § 2° do artigo 71 da Lei
Federal n. 8.666/93.

10.1.2 - Somente serdo medidos os servigos executados, concluidos e aceitos
pela fiscalizacao;

10.1.3 - Processada a medicéo, a FISCALIZACAO autorizarda a CONTRATADA
a emitir a respectiva fatura;

10.1.4 - O pagamento realizado pela CONTRATANTE n&o isentara a
CONTRATADA das responsabilidades contratuais e nem implicara na
aceitacao provisoria ou definitiva da obra /servicos.

10.1.5 - A né&o aceitacdo da obra/servigos implicara na suspensao imediata
do pagamento.

11.1 - O reajuste do contrato com vigéncia de até 150 (cento e cinquenta) dias
dias, encontra-se suspenso até disciplinamento diverso.

12.1 - A Contratada obriga-se a:

a) Executar os servicos de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo
e diligéncia, bem como manter as areas de trabalho continuamente limpas e
desimpedidas, observando o disposto na legislacdo e nas normas relativas a
protecao ambiental, fazendo, inclusive, a remocao dos entulhos.

b) Providenciar as liberacdes provisorias, definitivas e necessarias junto ao
corpo de bombeiro, érgios fiscalizadores e ao CREA.

C) Assumir inteira responsabilidade pela execucéo dos servicos, devendo os
materiais a serem empregados receber aprovacao, no momento do
recebimento, por escrito, do Contratante que se reserva no direito de rejeita-
los caso nao satisfacam os padrées especificados.

d) Fornecer todos os materiais indispensaveis a boa execucdo dos Servicos
contratados, de acordo com as especificacdes técnicas e projetos executivos,
assumindo inclusive as despesas referentes a transportes, cargas, descargas e
movimentagdo de materiais, suas respectivas perdas e estocarem, dentro e fora
do canteiro de obras, devendo os materiais empregados serem de primeira
qualidade e especificados nos projetos. A empresa se obriga a entregar os
materiais com qualidade igual ou superior as descritas neste edital, ficando
sujeitos a escolha da Prefeitura Municipal de laras/SP, material de qualidade
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compativel aos apontados no projeto, se a marca, modelo ou referéncia cotado
na proposta nao atender as especificacoes determinadas.

d1) Quaisquer discordancias entre projetos, planilhas orcamentarias e/ou
encargos, deverdo ser levados sempre em conta a maior quantidade
resultante para efeito de orcamento e composicdo de preco global da obra,
quando se fizer necessario, para garantir a total execucado da obra para
beneficio da Contratante.

d2) Para conclusido integral da obra e aceitacdo por parte do Contratante,
deverdo ser previsto todos os itens inerentes para conclusdao de todo e
qualquer servico, mesmo que estes ndo estejam demonstrados na planilha
orcamentaria, pois as partes inerentes devem ser de total entendimento por
parte dos Engenheiros (arquitetos) responsaveis técnicos.

€) Cumprir as legislacées federais, estaduais e municipais, bem como
seguir as normas relativas & seguranca e medicina do trabalho, diligenciando
para que seus empregados e os e seus subcontratados trabalhem com
Equipamento de Protecdo Individual (EPI), para que nao haja risco de
paralisacao da obra.

f) Executar sob sua responsabilidade todas as instalacdes provisdrias,
alojamentos, refeitérios, depoésitos, escritério para fiscalizacao e
administracdo destinados ao atendimento das necessidades durante a
execucdo dos servicos.

g) Providenciar, no prazo de 10 (dez) dias, contados da assinatura do
contrato, a Anotacido de Responsabilidade Técnico (ART) no CREA/SP, bem
como o competente registro da obra no INSS.

g.1) — no final da obra devera ser apresentado a CND — Certidao conjunta de
Débitos Federais para verificacdo quanto a seguridade social INSS para
averbacao.

h) Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por
quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de
fato a ela imputavel e relacionado com os servicos e fornecimento
contratados.

i) Providenciar a aprovacéo junto aos 6rgdos competentes, de todas as
alteracbes que possam ser feitas nos projetos originais, desde que ouvidos
seus autores, arcando com os custos operacionais, se der causa a alteracao.
Caso tais alteracdes sejam solicitados pela Prefeitura Municipal de laras/SP,
este arcara com seus custos.

j) Responsabilizar-se por qualquer dano ou destruicdo que os servicos
executados venham a sofrer, até a definitiva aceitacdo pela Prefeitura
Municipal de Iaras/SP, bem como por indenizacdes que possam ser devidas a
terceiros, por fatos oriundos dos servicos e fornecimento contratados, mesmo
que ocorridos na via publica.
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k) Manter no local de execu¢do dos servicos, ‘DIARIO DE OBRA’, com
folhas triplas devidamente numeradas e assinadas pelas partes, onde serdo
feitas as anotag¢des diarias sobre o andamento dos trabalhos tais como;
indicagdes técnicas, inicio e término das etapas de servicos, causas e datas de
inicio e término de eventuais interrup¢des dos servigos, assuntos que requeiram
providéncias das partes, recebimento de materiais com quantidade e qualidade
em acordo com o projeto e proposta.

1) Promover o afastamento, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas
apos o recebimento da notificagéo, de qualquer dos seus empregados que néo
corresponder a confianga ou perturbar a agédo pela Secretaria Municipal de
Obras da Prefeitura Municipal de Iaras/SP.

m) Manter, durante todo o periodo de vigéncia do Contrato, todas as
condigbes que ensejaram a sua contratagdo, particularmente no que tange a
regularidade fiscal e a capacidade técnica e operativa.

n) Responsabilizar-se pelos encargos provenientes de qualquer acidente
que venha a vitimar um ou mais dos empregados alocados na execucido dos
servigos contratados, assim como indenizacdo que porventura dai originarem
e por tudo mais quanto as leis sociais e trabalhistas e fiscais, decorrentes da
execucao dos servicos.

0) Fornecer, juntamente com a emissdo da nota fiscal, comprovantes de
pagamentos dos empregados, informacdes na SEFIP e recolhimento dos
encargos sociais, trabalhistas e fiscais, decorrentes da execucdo deste
contrato.

P) Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e
capacitado que necessitar, em todos os niveis de trabalho, para execucdo dos
servigos, correndo por sua conta e risco toda responsabilidade de qualquer
natureza, nao tendo a Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de
Aguas de Santa Barbara nenhum vinculo empregaticio com o referido
pessoal.

d) Manter permanentemente na obra, um engenheiro responsavel pela sua
execugao, nos termos da Lei n° 6.496/77, com autoridade para responder
pela empresa, representa-la junto a Prefeitura Municipal delaras, bem como
resolver problemas referentes aos servicos contratados.

r) Reforcar a sua equipe de técnicos na obra, se ficar constatada
insuficiéncia da mesma, para permitir a execucdo dos servicos dentro do
prazo previsto.

s) Afastar, imediatamente, o engenheiro credenciado, o preposto, o mestre,
o operario ou qualquer outro elemento do seu quadro de funcionarios, cuja
permanéncia na obra for julgada inconveniente pela Prefeitura Municipal de
Iaras/SP, substituindo-os também de imediato.
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t) Retirar do canteiro e dos locais da obra todo e qualquer material que for
rejeitado em inspecdo feita pela Prefeitura Municipal delaras/SP,
substituindo-o em 24 (vinte e quatro) horas.

uU) Manter, durante a execucédo da obra, a vigilancia da mesma e a protecao
e conservacao dos servicos executados até sua entrega a Prefeitura Municipal
de laras/SP e ainda a colocagdo de placa nominativa da obra com dimensées,
dizeres e simbolos determinados pela fiscalizacdo da mesma.

V) Os servicos nao aceitos deverdo ser refeitos sem 6nus para a Prefeitura
Municipal de laras/SP, quando for constatado o emprego de material
inadequado ou a execugdo impropria do servico, a vista das especificacées
respectivas, sem que disto resulte atraso na execucdo da obra.

W) Proceder, ao final da obra, a demolicio das instalacoes provisorias dos
canteiros, limpeza e remog¢éo do material desnecessario indesejavel.

X) Permitir e facilitar a Prefeitura Municipal de Iaras/SP a inspecéo da obra
em qualquer dia e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos
solicitados, relacionados com os servicos contratados.

Y) A Contratada devera apresentar, ao término dos servicos, antes da sua
aceitacdo definitiva pela Prefeitura Municipal de laras/SP, os projetos “as
built” (como construido), devidamente acompanhados de memorial descritivo
e detalhamento executado, antes da liberacdo da garantia.

z) Providenciar junto a Prefeitura Municipal o Alvara de Conclusido de
Obras “HABITE-SE”. ‘

aa) A contratada, ao término da obra, devera deixar o local livre de entulhos e
detritos, correndo a remogéo destes as suas expensas, para locais adequados e
fora do terreno. Deve ainda, providenciar a limpeza do prédio (areas internas e
externas)de modo que o imével seja entregue em perfeitas condicées de
habitagéo e utilizacao imediata.

13.1 - Quando da conclusdo dos servicos, a Contratada notificara a
Prefeitura Municipal de laras/SP, por intermédio da fiscalizacdo, para que
procedam as vistorias necessarias e, confirmada a conclusdo dos servicos,
lavrar o Termo de Recebimento Provisério.

13.2 - Decorridos os 30 (trinta) dias da data da assinatura do Termo de
Entrega € Recebimento Provisério, a Secretaria Municipal de Obras da
Prefeitura Municipal de Iaras/SP, examinara o trabalho executado,
verificando o fiel cumprimento das clausulas do Contrato e seus Anexos, em
caso de nao cumprimento sera feito um relatério de todas as deficiéncias
encontradas, as quais a contratada devera sanar no prazo maximo de 30
(trinta) dias da data da comunicacdo das reivindicacdes da fiscalizacao,
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referentes a defeitos construtivos, falhas de execucdo e demais exigéncias
contratuais.

13.2.1 - Nos 15 (quinze) dias seguintes, a Secretaria Municipal de Obras
verificara se todas as deficiéncias anotadas foram eliminadas.

13.3 - Caso o prazo de verificacdo e recebimento estipulado no item 13.2 seja
considerado insuficiente para que sejam sanadas todas as deficiéncias
anotadas, podera ser concedida uma dilacdo do prazo por mais 30 (trinta)
dias, desde que a garantia do Contrato seja renovada pelo mesmo periodo.

13.4 - Decorrido o prazo normal ou especial, que tenha sido concedido, e
desde que as irregularidades tenham sido sanadas, sera lavrado o Termo de
Entrega e Recebimento Definitivo.

13.5 - A assinatura do Termo de Entrega e Recebimento Definitivo indica que
0 objeto recebido esta conforme o Contrato, ficando a contratada quite com
0s encargos contratuais, mas permanecendo sua responsabilidade pela
solidez e seguranca da obra nos termos das legislagdes Civil (art. 618 do
Cédigo Civil), Profissional e Penal aplicaveis, ndo sendo a presenca da
Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de laras/SP motivo
para diminui¢ao da responsabilidade da contratada.

13.5.1 - O Termo de Entrega e Recebimento Definitivo sera lavrado e
assinado pelo Técnico da Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura
Municipal de Iaras/SP e pelo representante da contratada (Anexo X).

14.1 - Em caso de recusa injustificada em assinar o Contrato, a empresa
quer tiver sua proposta adjudicada sujeitar-se-a multa de valor
correspondente a 10% (dez por cento) do valor de sua proposta, sem prejuizo
das demais sang¢des previstas na Lei n. 8.666/93 e suas alteracdes
posteriores.

14.2 - Multa de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, a empresa
vencedora que deixar apresentar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica -
ART emitida pelo CREA/SP, relativa a obra ora licitada, de acordo com o
objeto e o valor do contrato, por ocasido da assinatura do Contrato.

14.3 - Pela inexecucdo do objeto da licitacdo, erro de execucdo, execucao
imperfeita, mora na execucao, inadimplemento contratual, e nao
atendimento as determinacdes da Prefeitura Municipal de laras/SP, a
CONTRATADA estara sujeita, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal, as sancbes previstas na Lei n. 8.666/93, alterada pelas Leis n.
8.883/94 € 9.648/98, bem como nas penas a seguir discriminadas.
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14.3.1 - A inexecucdo total ou parcial do contrato ensejara sua rescisdo
administrativa, com as consequéncias previstas nos artigos 77 e 80 da Lei n.
8.666/93, sem prejuizo das penalidades a que aludem os artigos 86 e 87 do
mesmo diploma legal,;

14.3.2 - A multa a que se refere o inciso II do art. 87, da lei citada no artigo
anterior, sera de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da obrigacdo
nao cumprida, podendo esta ser cumulativa;

14.3.3 - Pela inexecucédo total do contrato, a CONTRATADA incorrera em
multa de valor correspondente a 20% (vinte por cento), calculada sobre o
valor total do contrato;

14.3.4 - O atraso injustificado na entrega da obra acarretara multa de 0,5%
(zero virgula cinco por cento) sobre o valor total do contrato por dia de atraso.

14.4 - O descumprimento de quaisquer das obrigacdes descritas no presente
instrumento podera ensejar abertura de processo administrativo, garantido o
contraditorio e a ampla defesa, com aplicagdo das sancoes, de acordo com o
capitulo IV da Lei 8.666/93:

14.4.1 - Suspenséao temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento
de contratar com a Administra¢do por prazo néo superior a 2 (dois) anos.

14.4.2 - Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicao, ou até que seja promovida a reabilitacdo, na forma da lei, perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade.

14.3 - As multas imputadas a Contratada e ndo pagas no prazo concedido pela
Administracédo, serdo inscritas em Divida Ativa e cobradas com base na Lei
6.830/80, sem prejuizo da corre¢do monetaria pelo IGP-M ou outro indice que
porventura venha a substitui-lo.

14.4 - As demais sancgdes relativas a contratacdo encontram-se
discriminadas na minuta do contrato.

15.1 - Das decisées proferidas pela Comissao de Licitacdo, caberdo recursos
nos termos do Artigo 109 e paragrafos da Lei 8.666/93.

15.2 - A empresa licitante podera apresentar recurso no prazo de 05 (cinco)
dias uteis a partir da divulgacao oficial do julgamento da habilitacdo e das

propostas, que se dara da ciéncia da decisao.
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15.3 - Interposto recurso, serdo comunicados as demais licitantes, que
poderao impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis. Caso a Comissao néo
reconsidere o ato recorrido, submetera a apreciacdo da autoridade superior,
que decidira no prazo de 05 (cinco) dias.

15.4 - Nao terao direito de impugnar, perante a Administracdo, os termos
deste edital, aqueles que, tendo-os aceito sem objecdo, venham a apontar,
depois da abertura dos envelopes, falhas ou irregularidades que o viciaram,
hipotese em que tal manifestacio nao tera efeito de recurso.

15.5 - E vedada a licitante a utilizacdo de recurso ou Impugnacao como
expediente protelatério ou que vise a tumultuar o procedimento da licitacdo.
Identificado tal comportamento, podera a Comissdo de Licitacdo ou, se for o
caso, a autoridade superior, arquivar sumariamente os expedientes, bem
como levar tais fatos ao conhecimento do Ministério Publico, o qual podera
determinar abertura de Inquérito Criminal, pelo crime do Artigo 93 da Lei
8.666/93.

15.6 - Os recursos referentes as fases de habilitacdo e julgamento de
propostas terao efeito suspensivo, ndo tendo nos demais casos, salvo se a
autoridade competente decidir atribuir eficacia suspensiva aos demais
recursos interpostos.

15.7 - Os recursos deverdo ser apresentados junto ao protocolo da Prefeitura
Municipal delaras/SP, localizada na Praca Moncao, n.°683, centro, em
horario comercial, ndo sendo admitida a interposicdo de recursos por meio
magnético ou via fac-simile e e-mail.

16.1 - A discriminac¢ao dos servicos e as quantidades deverdo ser levantadas
e determinadas pela empresa proponente e serdo de sua inteira
responsabilidade, ndo podendo alegar omissées, enganos, erros ou outros
fatores como justificativa para pretender alterar, posteriormente, o valor
global proposto. A discriminacdo dos servigos, as especificacées e as
quantidades constantes dos projetos, das demais pegcas e documentos
fornecidos pela Prefeitura sdo meramente ilustrativas.

16.2 - A CONTRATANTE se reserva o direito de poder executar, no mesmo
local, obras e servigos distintos dos abrangidos no presente EDITAL, sem
qualquer interferéncia na obra e servigos objeto desta licitacao.
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16.3 - A CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, em 15
(quinze) dias a contar do inicio da obra, a confeccédo e instalacdo de placas
indicativas da obra, conforme modelos fornecidos pela CONTRATANTE.

16.4 - A aceitacdo da proposta vencedora obrigard seu proponente a
execucao integral do objeto da TOMADA DE PRECOS, pelo prazo e condicoes
oferecidas, ndo cabendo direito a qualquer ressarcimento por despesas
decorrentes de custos e/ou servicos nédo cotados.

16.5 - E facultada a Comissdo de Licitacdo ou a autoridade superior, em
qualquer fase da licitacdo, a promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou
a complementar a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de
documento ou informacéao que deveria constar originalmente da proposta.

16.6 - A Contratada devera fazer a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART) do respectivo contrato no CREA/SP, conforme determinam as Leis n°s
5.194, de 24.12.66, € 6.496, de 07.12.77, e a Resolucao n° 307, de 28.07.86, do
CONFEA e também da conclusdo da obra.

16.7 - A autoridade superior podera desclassificar a licitante vencedora,
através de despacho fundamentado, caso tenha conhecimento de qualquer
fato anterior ou posterior ao julgamento desta licitacdo que venha desabona-la
técnica, financeira ou administrativamente.

16.8 - A critério da Prefeitura Municipal delaras/SP, os objetos da presente
licitagdo poderdo ser aumentados ou diminuidos, bem como seus itens
cancelados parcial ou totalmente.

16.8.1- Podera ainda esta licitacdo ser anulada se ocorrer ilegalidade em seu
processamento ou julgamento, e revogada, a juizo exclusivo da
CONTRATANTE, por razdes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar o ato, nos termos do art. 49 da Lei n. 8.666/93, alterada pelas leis
n. 8.883/94 ¢ 9.648/98.

16.8.2 - O cronograma fisico-orientativo podera ser alterado de acordo com a
disponibilidade financeira, alterando-se desta forma, o cronograma de
desembolso, podendo inclusive haver suspensao temporaria da execucao do
contrato, sem que caiba indenizacdo a Contratada.

16.9 - A Contratada assumirda, integral e exclusivamente, todas as
responsabilidades, no que diz respeito as obrigacdes fiscais, trabalhistas,
previdenciarias e todos os demais encargos que incidam e, por ventura,
venham a incidir sobre o objeto deste Edital.
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16.10 - Todos os servicos nido descritos neste Edital, mas que sejam
necessarios e imprescindiveis a consecucdo dos servigos, objeto desta
licitacdo, deverdo ser executados pela Contratada.

16.11 - Nos casos omissos ou divergentes sobre especificacdes, desenhos e
demais documentos de projetos, prevalecera a interpretacao da Secretaria
Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Iaras/SP.

17.1 - Duvidas quanto ao projeto poderdo ser sanadas com a Secretaria
Municipal de Obras e com o Engenheiro da Municipalidade.

17.2 - A Comissdao Permanente de Licitagdes, no interesse publico, podera
relevaromisséespuramente formais, desde que nao reste infringido o principio
da vinculagdo ao instrumento convocatério.

17.3 - Os casos omissos no presente Edital serdo resolvidos pela Comissao
Permanente de Licitacdes, observadas as disposi¢oes legais aplicaveis.

17.4 - Compdem o presente edital: PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO,

PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO-F INANCEIRO, MODELO
DE DECLARACOES, MINUTA DE CONTRATO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS/SP, 05 DE JUNHO DE 2019.

FRANCISCO PINTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO1

MEMORIAIL DESCRITIVO

OBJETO: Construgdo de Portal na entrada da Cidade de Iaras/SP.
LOCAL DA OBRA: Rua Pinheiro Machado, s/n® — laras/S.P.
A.R.T.:V 28027230180612793

1. SERVICOS PRELIMINARES
Inicialmente serd instalada a placa da obra e executada a locaggio dos blocos e pilares.

2. FUNDACAO, INFRA E SUPERESTRUTURA

FUNDACAO

Serdo executados quatorze estacas armadas no @ 0,25 m com comprimento minimo de 7,00 m armadas nos
Gltimos 5,00 metros com 6 ferros @ 16,0 mm?.

INFRAESTRUTURA

Serdo executados cinco blocos de concreto nas dimensées médias de 3,85x1,10x0,60m de concreto estrutural,
armado com 26 ferros @ 12,5 mm? no lado de 2,30 m e 8 ferros @ 12,5 mm? na lateral de 1,10 m.

SUPERESTRUTURA

Serdo executados quatorze pilares nas dimensdes de 0,46x0,20m de concreto estrutural, armado com 10 ferros
© 16,0 mm?, estribados a cada 12 ¢m com ferro @ 5,0 mm®. Havera ainda 02 vigas nas dimensdes de
0,46x1,18m sendo uma no comprimento de 22,68 m e a outra de 27,79 m, em concreto estrutural, armada com
ferros @ 25,0 mm?, 20,00 m? e 12,5 mm?, estribados a cada 12 ¢m com ferro @ 6,0 mm?,

3. PAREDES E PAINEIS

Serdo executadas nas em tijolos ceramicos 6 furos, em duas linhas de espessura 14 cm, de forma a
proporcionar um vdo (vazio) de 18 cm de espessura, assentados com argamassa de cimento, cal e areia no
trago 1:2:8. Para travamento da alvenaria a cada 2,01 metros haverd uma canaleta armada nas dimensdes de 19
cm pela largura de 14 cm, armado com 2 ferros @ 10,0 mm? e 2 ferros @ 8,0 mm?, estribados a cada 15 cm
com ferro @ 5,0 mm?. No respaldo da alvenaria das pilastras 03, 04 ¢ 05 haverd uma laje pré-moldada para
evitar a entrada de agua pluvial no vazio da alvenaria.

4. REVESTIMENTOS

Toda alvenaria recebera revestimento em embogo desempenado com argamassa de cimento, cal e areia, no
trago 1:2:8.

5. PINTURA

Sobre o revestimento em argamassa havera pintura em l4tex acrilico, com o minimo de duas demios. No
bloco 03 haverd um destaque na pintura com o nome de “IARAS”.
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6. INSTALACOES ELETRICAS

Havera instalagdo de 03 refletores led para iluminagfo do arco, 05 refletores retangulares sob base de concreto
para iluminag&o dos pilares ¢ havera ainda 02 postes na altura de 9,00 m do tipo 4 pétalas para iluminacéo do
patio do portal.

7. SERVICOS COMPLEMENTARES

Havera a identificacdio do portal através de letreiro de ago inox identificando duas saudagdes. Na drea interna
das calgadas havera o plantio de grama em placas.

Iaras, 21 de Marco de 2.019.

Eng’ Marcelo de Oliveira Pinterich
Assessor Técnico de Engenharia
CREA n°060.119.697.1
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ME JIAL DE ITI

OBJETO: Construgio de Portal na entrada da Cidade de laras/SP.
OBRA A SER REALIZADA: Execugdo de pavimentagio com lajotas.
METRAGEM: 290,80 m?

LOCAL DA OBRA: Rua Pinheiro Machado, s/n° — laras/S.P.
A.R.T.: 28027230180612793

1. ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS: PAVIMENTACAO ASFALTICA.

LIMPEZA E RASPAGEM DO TERRENO
Inicialmente, sera executado servigo de raspagem da 4rea do terreno a ser pavimentada, com a remogdo dos
materiais julgados inadequados.

TERRAPLENAGEM
Apbs, serdo realizados os servigos de preparo da caixa e da regularizagéo e compactacdo do sub-leito, com a
escavagdo e remog¢do do material julgado inadequado, quando houver. Em caso de necessidade, na
regularizagdo do sub- leito, quando houver falta de material, este sera transportado de jazida previamente
escolhida, para a realizagio de tal servigo. A pista serd colocada em greides transversais e longitudinais.

EXECUCAO DE BERGCO P/ ASSENTAMENTO DAS LAJOTAS:

A) BASE:
A Base sera feita com solo estabilizada granulometricamente, totalizando uma espessura de 0,15 m, na
proporgdo de solo brita de 50/50% em peso.

B) BERCO

O bergo sera feito com areia grossa na espessura maxima de 0,06 m para acomodagio das lajotas.

C) PAVIMENTACAO COM LAJOTAS:
Aplicagéio de lajotas sextavadas, pré-moldadas em concreto, com espessura 0,10 m, executadas por firma
especializada, nas dimensdes conforme projeto anexo, com fck = 25 MPa.

D) CALAFETACAO:
Apos o assentamento, serd aplicado p6 de pedra, para preenchimento das juntas entre lajotas.

Logo em seguida a distribuigéo e varrigéo, o pavimento serd rolado com o rolo de chapa, sem agua, para
acomodagio.

Reaplica-se nova camada de p6 de pedra.

Calafeta-se com argamassa de cimento e areia, na proporgio de 1:3, uma faixa de 0,50 m de largura existente
entre as lajotas e as guias.

Finalmente, abre-se o transito.

Iaras, 21 de Margo de 2.019.

Eng* Marcelo de Oliveira Pinterich
Assessor Técnico de Engenharia
CREA n°060.119.697.1
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBJETO: Construcio de Portal na entrada da Cidade de Taras/SP.
OBRA A SER REALIZADA: Implantagio de Guias de Concreto Extrusado “in loco”.
METRAGEM: 127,03 m
LOCAL DA OBRA: Rua Pinheiro Machado, s/n° — Iaras/S.P.

A.R.T.: 28027230180612793

1. ESPECIF ICACOES TECNICAS DOS SERVICOS : GUIAS E SARJETAS DE
CONCRETO EXTRUSADO.

ACERTO DO SOLO

Através de Motoniveladora.

EXECUCAO
Seréo executadas guias e sarjetas de concreto extrusadas “in loco”, com dimensdes conforme projeto em
anexo, com concreto estrutural fcK =20 Mpa.

Iaras, 21 de Marco de 2.019.

Eng® Marcelo de Oliveira Pinterich
Assessor Técnico de Engenharia
CREA n°060.119.697.1
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MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: Construggo de Portal na entrada da Cidade de Iaras/SP.
OBRA A SER REALIZADA: Execugio de Passeio em Lajota.
METRAGEM: 161,95 m?

LOCAL DA OBRA: Rua Pinheiro Machado, s/n° — Iaras/S.P.
A.R.T.: 28027230180612793

1. ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS : GUIAS E SARJETAS DE
CONCRETO EXTRUSADO.

ACERTO DO SOLO

Efetuado manualmente.

EXECUCAO
Aplicagdo de lajotas intertravadas, pré-moldadas em concreto, com espessura 0,06 m, executadas por firma
especializada, nas dimensdes conforme projeto anexo, com fck = 25 MPa.

Iaras, 21 de Marco de 2.019.

Eng® Marcelo de Oliveira Pinterich
Assessor Técnico de Engenharia
CREA n°060.119.697.1
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MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: Construggo de Portal na entrada da Cidade de Jaras/SP.

OBRA A SER REALIZADA: Sinalizacdo e protecéo viaria.

LOCAL DA OBRA: Rua Pinheiro Machado, s/n° — Iaras/S.P. A.R.T.:
28027230180612793

1. ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS:

SINALIZACAO VERTICAL.

PLACA DE SINALIZACAO
Serdo instaladas: 01 placa de sinalizagio do tipo R-1 (0,3018 m?), 02 placas de sinalizacsio do tipo R-6¢
(0,1257 m?) e 02 placas de sinalizagio do tipo I-11 (0,24 m?) e 01 placa de sinalizag@o de estacionamento
para PMR (0,35 m?), todas executadas em aco, totalizando uma érea de placa de 1,3832 m2.

POSTINHO PARA SINALIZACAO
Serdo executados em ago carbono pintados, na altura de 2,50 m.

SINALIZACAO HORIZONTAL.

PINTURA NO SOLO
Serdo aplicadas no pavimento faixas para passagem de pedestre, com material proprio, na cor branca, nas
seguintes dimensdes: 17 faixas de 0,40 x 3,00 m, totalizando uma area de pintura de 20,40 m2.

DEFENSA DE PROTECAO.

DEFENSA METALICA
Serdo aplicadas nas duas laterais do portal, na drea da passagem de pedestres uma defensa metalica semi
maledvel simples, em trechos de 9,00 metros, 7,50 metros, 4,50 metros, 2,50 metros ¢ 1,50 metros,
totalizando 25,00 metros de defensa.

Iaras, 21 de Marco de 2.019.

Eng’ Marcelo de Oliveira Pinterich
Assessor Técnico de Engenharia
CREA n*060.119.697.1
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ILUMINACAO PORTAL
MEMORIAL DESCRITIVO

INTRODUCAO

O presente memorial tem por objetivo estabelecer os detalhes técnicos e dimensionamento da rede de
distribui¢do de baixa tensio para atendimento a portal ao tempo, posicdo de refletores, postes e
aterramento no qual contempla no projeto na folha 05 para atendimento de Iluminagéo de portal.

Sera necesséaria a montagem de uma fonte de energia elétrica sendo 01 definitiva onde ser4 instalado poste
de medi¢&o PCI — Poste com Caixa Incorporada categoria C1 conforme tabela 1 A do ged - 13 da CPFL-

Santa Cruz.

- DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES DE BT.

Entrada de energia

Serd atendido portal de entrada composta de uma demanda de:

- Circuito 01 - 1,68 KVA;
- Circuito 02 - 2,10 KVA;
- Circuito 03 - 0,12 KVA;

As cargas do espago serdo divididas em tres partes na BT em rede subterrdnea: O
dimensionamento da poténcia do padréio de entrada de energia foi baseado nas Normas da CPFL
Ged-13.

Calculo da poténcia:
KVA(t)geral= 1,68+2,10+0,120=3.9KVA In =

3900/(220X1,732)
In=11,00 A
Sera utilizado padrio C1 3# cabo 16mm disjuntor de 63 A para futuro aumento de carga.

O fornecimento de energia, de acordo com o local e a demanda da edificagdo, serd em estrela com neutro,
220/127 V, 60 Hz.

Para proteco contra descargas atmosféricas, serdo utilizados dps(dispositivo de prote¢o contra surto)
tensdo nominal 220v, e corrente de descarga nominal 20kA.

Para toda linha de acesso conectado ao disjuntor geral do padréo, serdo utilizados cabos de cobre isolados
1kv 4mm* na configuragdo RTS e para o Neutro subterrdneo e para os circuitos 01-02-03 cabo de cobre
isolado 1kv 2x1x4mm?, para o aterramento de todas as partes metalicas como grade, postes de ferro,
quadro distribuigdo e etc... Deverdo ser conectados com cabos 50mm? conforme orientacfio na planta
baixa do projeto.

-DAS EMENDAS E CONDUTORES
As emendas serdo feitas com o minimo de 04(quatro) voltas.

Em circuitos devera ser utilizado cabos com isolagdo 600/1000V de material PVC conforme cores
abaixo:

Praca Moncio. 683 — Telefax (14) 37464-9400 — CFP 1775000 _ Tarac _ QD
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Cores dos condutores da rede de energia elétrica:
¢  Aterramento: verde;

* Retorno: amarelo;

*  Neutro: azul claro;

* Fase: preto;

— DESCRICOES

- Lumindrias e Reatores

Led Publica Poténcia: 200w, Voltagem: bivolt automatico (85 - 265v), Fluxo Luminoso:

20.000 Limens, Angulo do feixe de Iuz 120° e Protegéo: IP67 (& prova de poeira e resistente a chuva).
Cor Da Luz: Branco frio (6000-6500k), Baixa emissio de calor, eficiéncia luminosa (1001lm/W), nfo
emitir radia¢fo infravermelha nem ultravioleta, Vida Util: 80.000 horas e GARANTIA DE ATE 1 ANO.

Refletor Led Poténcia: 50w, Voltagem: Bivolt autom4tico (85 — 265v) Fluxo Luminoso:

3.500 Lumens, Angulo do feixe de luz 120° e Protegdo: IP65. Cor Da Luz: Branco frio (6000-6500k),
Baixa emissdo de calor, eficiéncia luminosa (70lm/W), ndo emitir radiagdo infravermelha nem
ultravioleta, Vida Util: 25.000 horas e GARANTIA DE ATE 1 ANO.

Lampada Vapor Metalico Poténcia: 400w, Voltagem: (220v) Fluxo Luminoso:
35.000 Limens, Angulo do feixe de luz 360°, Casquilho Base E-40, IRC 65, Cor Da Luz: Branco frio
(5000-6500k), eficiéncia luminosa (87,51m/W), Vida Util: 20.000 horas.

Reator Vapor Metalico Poténcia: 400w, Voltagem: (220v) , IN: 2,1A, Fator Potencia 0,92, alojamento
externo.

- CALCULOS DE QUEDA DE TENSAO DOS CIRCUITOS.

. Circuito de baixa tensio

Para o célculo de queda de tensdo foi tomada como base, o coeficiente de queda de cada tipo de cabo e
foram demonstrados no projeto na folha 05 os dois piores casos.

Para célculo foi aplicada a seguinte formula matematica:

QV=QV TABELA(V/AKM) X A(CORRENTE) X DistKM
QV%=QV/TENSAO CIRCUITO(V)X100

Tabela 01

2.5 143 12,4 14
4 8,06 778 S
& 6,03 555 58Y
i 363 317 3.54 _
46 232 2,08 227 ~
25 151 1,33 1.5
35 302 G, 98 143
80 cas 0,76 056
70 0,62 G55 G684
a5 o.a8 0,43 0.8
424 0.4 6,36 o4z
150 6,38 0,21 9,37
188 0.3 .27 0,32
240 b8 6.23 0,29

Praca Moncio. 683 — Telefax (14) 3764-0A00 — CBED 1778 000 Toomn ©D
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— CALCULO DE ENGASTAMENTO DOS POSTES.

Serd implantado poste de concreto de se¢do duplo “T”, para a medig8o conforme projeto anexo A da folha
05. O posicionamento do poste deverd seguir orientagdo do projeto.

A profundidade de engastamento do poste foi determinada de acordo com a seguinte expressio
matematica:

I
= o5+ 0.600m)

Onde:
L = comprimento do poste (m).
¢ = profundidade de engastamento.

.ABERTURA DE CAVAS E VALAS

Em locais em que o solo for de argila, podera ser escavado manual ou com perfuratris, para atingir a
profundidade normatizada descrita no memorial de calculo, no caso para postes de 7,5 metros a
profundidade do engastamento deveré ser de 135 cm.

Para a abertura das valas da rede de dutos subterréneas devera o executor prever maquinas apropriadas e
ndo sera permitido deixar sobre o solo sobra de terras o qual devera prever caminhdo para a retirada das
sobras se no momento da execugo ja estiver com acabamento o executor devera apos o fechamento das
valas devolver o mesmo em igual teor para a construgfo técnica devera consultar o item 07 — Instalag&o
deste memorial.

INSTALACAQ DOS DUTOS

ABERTURA DE VALA
A largura da vala e determinada pelo tipo de banco de dutos a ser construido e pelo distanciamento entre os
mesmos na horizontal.
A altura do reaterro devera ter no minimo 60 cm a partir da ultima geratriz de dutos, e em casos onde o
nivel de cargas for muito elevado, esta podera variar de 100 a 120 cm. Se o fundo da vala for constituido
de material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia ou terra limpa e compactar, assegurando
desta forma, a integridade dos dutos a serem instalados.
Caso haja presenca de agua no fundo da vala, recomenda-se a aplicagio de uma camada de brita recoberta
com areia para drenagem da mesma, a fim de permitir uma boa compactag@o.

ACOMODACAO/ASSENTAMENTO DO DUTO NO INTERIOR DA VALA

Banco de dutos em areial/terra

Os dutos deverdo ser os que dispensam totalmente o envelopamento em concreto, portanto, a
compactagdo entre as linhas de dutos devera ser efetuada manualmente com areia ou terra na espessura
minima de 2,0 cm . A partir da ultima camada, aterrar de 20 em 20 cm com o uso de compactador
mecénico.




Prefeitura de

I

ILUMINACAO PORTAL
MEMORIAL DESCRITIVO

Os espagadores auxiliam o preenchimento de todos os espagos vazios, evitando dessa forma, futuros
afundamentos no solo e/ou movimentagio do banco de dutos.

As distancias entre os espagadores em pontos de curva devem ser de 0,80 m e 1,20 metros em pontos de
reta.

Os espagadores devem ser pontaletes de madeira, podendo ser removidos apos 0 preenchimento dos
vazios e reaproveitados ao longo da linha.

Para agilizar o rendimento e minimizar os custos de instalagdio para formagio do banco de dutos,
sugerimos a confecgfio de espacador em madeira tipo “PENTE”, removivel ao longo da linha, conforme
demonstrado na figura abaixo.

Lembramos que para constante auxilio nas frentes de trabalho, utilizar pelo menos 2 pecas na instalagdo.

by

Fatos Hustrativas
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Banco de dutos em concreto
No caso de valas rasas, ou seja, reaterro inferior a 60 cm, com trafego pesado e intenso na superficie, para

evitar o envelopamento em concreto do(s) duto(s), sugerimos a colocagdo de um lastro de 10 cm de
concreto magro, logo abaixo das fitas de aviso.

Se por excesso de cargas houver necessidade do envelopamento do duto em concreto, entrar em contato o
Engenheiro Eletricista.

RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO

As camadas intermediarias entre os dutos deverdo ser compactadas através de processo manual com 3 cm
de recobrimento de terra, tomando-se o cuidado para que todos os espagos vazios sejam preenchidos.
Devem ser mantidas as distancias verticais e horizontais entre os dutos, de acordo com o estabelecido no
projeto. Se a terra estiver excessivamente seca, umedece-la o suficiente a fim de permitir uma
compactagdo adequada.

Este processo consiste no langamento de agua a cada camada de dutos e devera ser efetuado com
cuidados especiais, para nfio provocar o escoamento da terra e flutuagio dos dutos.

A compactagéio do solo acima da ultima camada de dutos, devera ser executada através de compactador
mecénico do tipo “sapo” e em camadas de no maximo 20 cm de espessura.

Quando da execugdio da ultima camada de compactagfo, a uma profundidade aproximada de 20 cm
abaixo do nivel do solo, colocar a fita de aviso sobre cada linha de duto.

CHEGADA DE CAIXA
Na chegada de caixa, recomenda-se o recobrimento dos dutos em concreto, objetivando o paralelismo e
perpendicularissimo dos mesmos.
Esta camada de concreto podera ser substituida por terra devidamente compactada.
Tal procedimento visa um perfeito alinhamento dos dutos, formando um angulo de 90° em relagéo a
parede da caixa, conforme mostra a Figura.

Praca Moncio. 683 — Telefax (14) 3764-9400 — CEP 18775-000 — Iaras - SP



Prefeilura de

ILUMINACAO PORTAL
MEMORIAL DESCRITIVO

MODELO DE INSTALACAO EM PAINEIS

A fixag80 nos painéis e executada através da utilizagdo da conexdo CM. A conexdo
CM trava o duto;

Cofiexso 0#
4

7,,‘& .

)

T Ui Medhlien

MODELO DE INSTALAGAO COM SUBIDA LATERAL

Para que uma saida de poste seja bem executada, recomenda-se o aprofundamento do banco de dutos, de
modo que se forme uma curva com maximo raio de curvatura, para evitar o travamento dos cabos.
Recomenda-se também que seja feito um envolvimento do acessério em concreto. A figura abaixo

e apenas ilustrativa.

CEUBIDA DELATERAL

f
|
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CUIDADOS NO TRANSPORTE / MANUSEIO / ESTOCAGEM

a) Transporte / Manuseio

Durante o transporte e manuseio dos dutos e acessorios, deve-se evitar que ocorram choques, atritos ou contatos com
elementos que possam comprometer a integridade dos mesmos, tais como: objetos metélicos ou pontiagudos com
arestas vivas, pedras, etc.

- ATERRAMENTO.

Para o aterramento devera ser utilizado cabo de cobre nu ou cabo de aco cobreado 50mm, em cada caixa de
passagem devera ter uma haste de alta camada onde a mesma devera ser conectada a malha de aterramento através
de conectores apropriados ou solda exotérmica, todas as partes metalicas como postes, tela, quadro geral distribuicio
deverdo serem aterradas, inclusive fechar tal matha no neutro da concessionaria a malha devera ser feita conforme
projeto elétrico folha 05.

— QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL

QDG - Sera instalado ao lado do poste de medigio onde sera feito o acionamento das lumindrias o quadro de
60cmx40cmx20cm, todas as partes metalicas sujeita a energizacéo deverfo ser aterradas.

= ASPECTOS GERAIS.

ACESSO
Deverdo ser mantidos adequadas condigGes para acesso a caminh3o para a construgdo e manutengéo da iluminago.

Seguranca
A rede de BT deve ser tratada como rede convencional nua, para os aspectos de seguranga, construgio e operagio.
Desta forma os cabos bem como os componentes da rede nfo devem ser tocados enquanto o circuito estiver
energizado.
Para qualquer intervengdo de manutengfo, o circuito devera ser desligado, testado aterrado e devidamente sinalizado.

Todas as consideragdes deste Projeto deverdo ser rigorosamente seguidas.

laras, 06 de Abril de 2019.

PMV3'0'3Eng. Eletr. Edione Cristian Corréa Francisco Pinto de Souza
CREA 5062074058TD Prefeito Municipal
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I
C AL AOuadro de Composicio do BDI UBLICO.

PROPONENTE/TOMADOR
Prefeitura Municipal delaras

N° OPERACAO N°SICONV
1039717-27 27776/2017

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRICAO DO LOTE

CONSTRUCAO DE PORTAL / Construgao de Portal na entrada da Cidade de laras

Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 40,00%
Sobre a base de caiculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

~ BDI 1 H

Itens Siglas Ado{oado

Administracdo Central AC 4,24%

Seguro e Garantia SG 0,60%

Risco R 0.85%

Despesas Financeiras DF 1,20%

Lucro L 8,50%

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%

Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,00%

Tributos (Contribuigao Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% oy 4,5% - Desoneracéo) CPRB 4,.50%
BDI SEM desoneragao (Férmula Acérdao TCU) BDI PAD | 23,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:
gpj= (I*AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) y
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagdo tributaria municipal, a base de calculo deste
tipo de obra corresponde & 40%, com a respectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢do Previdenciaria sobre a Receita Brutal
adotado para elaboracdio do orcamento foi SEM Desoneracfio, e que esta é a alternativa mais

Observacoes:

laras/SP _quarta-feira, 8 de maio de2019
Local Data

Responsavel Técmico
Nome: Marcelo de Oliveira Pinterich
CREA/CAU: 060.119.697.1

ART/RRT: 28027230180612793



Quadro de Composigao do BDI Grau de Sigilo
CAIXA

N°OPERAGAC
1039717-27

N° SICONV
27776/2017

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de laras

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

CONSTRUCAOQ DE PORTAL / Construgéo de Portal na entrada da Cidade de laras

Conforme legislac&o tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 40,00%

Sobre a base de céiculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
BDI 2

TIPO DE OBRA

. %
Itens Siglas Adotado
Administragao Central AC
Seguro e Garantia SG
Risco R
Despesas Financeiras DF
Lucro L
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP
Tributos (ISS, varidvel de acordo com o municipio) ISS 0,00%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneracio) CPRB 0,00%
BD! SEM desoneracdo (Férmula Acordao TCU) BDI PAD 0,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:
BDI = (1+AC+S+R+ G} 1+ DF}*(1+L) 1
(1-CP-I1SS-CRPB})

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde & 40%, com a respectiva
aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigéo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragéo do orgamento foi SEM
Desoneragao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragéo Plblica.

Observagoes:

laras/SP guarta-feira, 8 de maio de2019
Local Data

Responséavel Técnico

Nome: Marcelo de Oliveira Pinterich
CREA/CAU: 060.119.697.1

ART/RRT: 28027230180612793



Prefeitura Municipal de Iaras

RAS — MAE D’AGUA — ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ — 57.263.949/0001-00

Quadro de Composigao do BDI Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAQ N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
1039717-27 2777612017 Prefeitura Municipal de laras
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
CONSTRUCAOQ DE PORTAL / Construgéo de Portal na entrada da Cidade de laras
Conforme legislacéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 40,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

BDI 3

. %
Itens Siglas Adotado
Administragéo Central AC
Seguro e Garantia SG
Risco R
Despesas Financeiras DF
Lucro L
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 0,00%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneraco) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragdo (Férmula Acérddo TCU) BDI PAD 0,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
Bpj= [IFAC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)
(1-CP-ISS5-CRPB)

aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacgo tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 40%, com a respectiva

Desoneragao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicao Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragao do orgamento foi SEM

Observagdes:

laras/SP quarta-feira, 8 de maio de2019

Responsavel Técnico

Nome: Marcelo de Oliveira Pinterich
CREAICAU: 060.119.697.1

ART/RRT: 28027230180612793
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Corte Transversal
Calgamento com Lajotas intcrtravada
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ANEXO A - POSTE PARA ATENDIMENTO DE UM CLIENTE COM PADRAO
VOLTADO PARA A CALGADA, Aplicido alé a calugorla C3.
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Prefeitura Municipal de Iaras

/IARAS — MAE D’AGUA — ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ — 57.263.949/0001-00

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE
PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE DE IARAS QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS /SP

Pelo presente termo e¢ na melhor forma de
direito, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS/ SP,
entidade de direito piiblico interno, com sede a Praca da Moncao,
683, centro, inscrita no Cadastro de Pessoa Juridica do Ministério
da Fazenda - CNPJ sob n . / -, neste ato
representada pelo Prefeito em exercicio Sr. Francisco Pinto de
Souza, brasileiro, casado, empresirio, portador de Cédula de

Identidade RG n. — SSP-SP, inscrito no Cadastro de
Pessoa Fisica do Ministério da Fazenda - CPF sob n.
» residente e domiciliado no___, ---, na cidade de

Iaras/SP, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e
de outro lado a empresa , com sede na
cidade de , a , ,
inscrita no CNPJ/MF sob n. » com Inscricao Estadual n.
R neste ato representada pelo

Sr(a). > ’ >

doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tém certo e
ajustado o que se segue, nos termos do edital da licitacio na
modalidade Tomada de Precos n. __ /2019, a qual se acha
vinculado, consoante disposicdées da Lei Federal n. 8.666, de 21 de
junho de 1993, atualizada pelas leis ns. 8.883, de 08 de junho de
1994, 9.032, de 28 de abril de 1995, 9.648, de 27 de maio de 1998
e 9854, de 27 de outubro de 1999, de acordo com as cliusulas
seguintes:

1.1 - A Contratada procedera a Execucdo de obras de Construcio de
Portal na entrada da Cidade de Iaras/SP, de acordo com o projeto,
memoriais descritivos, quantitativos, especificagdes gerais de servicos,
recomendacgbes, cronograma fisico-financeiro, planilha de precos
propostos detalhada por item e anexos;

PARAGRAFO PRIMEIRO:



Prefeitura Municipal de Iaras

[ARAS — MAE D’AGUA — ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ - 57.263.949/0001-00

A Contratada devera:

1. Executar a obra incluindo o fornecimento de materiais de primeira
linha, de acordo com os padrdes estabelecidos em projeto, e toda e
qualquer mao-de-obra, inclusive especializada, necessarias a4 execucéo
dos servigos.

2. Fornecer todos os dispositivos e acessorios, materiais, ferramentas,
equipamentos e servicos essenciais ou complementares, eventualmente
nao mencionados nem especificados e/ou nao indicados em desenhos
e/ou tabelas de acabamento e/ou listas de materiais do projeto, mas
imprescindiveis a4 completa e perfeita realizacédo da obra.

PARAGRAFO SEGUNDO:

1. Os servicos nao aceitos deverdo ser refeitos, sem énus para a
Prefeitura de laras/SP, quando for constatado o emprego de material
inadequado ou a execucdo impropria do servico, a vista das
especificagoes respectivas, sem que disto resulte atraso na execucéo da
obra.

2. A construgao deve seguir todos os procedimentos de seguranca,
tanto para os funcionarios, transeuntes e demais pessoas envolvidas no
processo, bem como as normas locais, estaduais e federais pertinentes.
Da mesma forma quanto a contratacdo de méao-de-obra.

2.1 - A despesa com o presente instrumento correra através da dotacéo
orcamentaria

02.05.00- Secretaria Municipal de obras e servicos
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagdes ....R$ 243.750,00
Fonte de Recursos: (convénio)

Contrapartida (recurso proprio): R$ 10.150,00

2.1.1 - Nos Precos unitarios estaoincluidos todos os custos diretos e
indiretos para perfeita execugdo das obras, inclusive as despesas com
materiais e/ou equipamentos, méao-de-obra especializada ou néo,
deslocamentos, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da
legislacdo social trabalhista, previdenciaria, da infortunistica do
trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a
terceiros ou dispéndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e
posturas Municipais, Estaduais e Federais, englobando tudo o que for
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necessario para a execugao total e completa da obra, conforme projetos e
especificacdes constantes deste contrato, bem como seus lucros, sem que
lhe caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relacdo a Prefeitura
Municipal de Iaras/SP.

3.1 - OBRA E LOCALIZACAO: Os _servi(;os a serem executados pela
Contratada consistem na EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO
DE PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE DE IARAS /SP.

3.2 - FORMA DE EXECUCAO: Os servicos serdao executados de acordo
com as normas técnicas e especificagbes vigentes, de conformidade com
as condicoes deste contrato, do Edital e da Proposta apresentada e
deverao ter andamento na forma prevista no cronograma apresentado e
aprovado pela Prefeitura Municipal de Iaras/SP.

3.3 - ALTERACAO DO PROJETO: Qualquer modificacao, alteracao,
supressao ou acréscimo durante a execucao devera ser formalizado por
escrito e previamente autorizado pela autoridade superior, sob pena de
nulidade e responsabilizacédo direta do contratado.

3.4 - ANDAMENTO DOS SERVICOS: Os servicos contratados deverdo
tomar por base a planilha orientativa de desembolso fisico-financeiro e
os projetos apresentados pela Prefeitura Municipal delaras/SP, que fazem
parte das especificagées técnicas da obra.

3.5 - INicIO DOs SERVICOS: Nao podera a Contratada dar inicio a
nenhum servico sem que lhe tenha sido formalizado o Contrato ou
termo aditivo pertinente, apés a emissdo da respectiva Nota de
Empenho, nédo se responsabilizando a Prefeitura Municipal de laras/SP
por servicos iniciados sem essas providéncias.

3.6 - Quando houver itens ou subitens propostos maiores os estimados
serd emitido relatério comparativo desses precos pela Comissao
Permanente de Licitagdes, o qual fara parte integrante do contrato.

3.6.1 - Para fins de aditamento serdo considerados os menores precos
entre aqueles constantes das planilhas apresentadas pela contratada e
das planilhas constantes do anexo Il - Planilhas Orcamentarias
Estimativas. Sera elaborado, pela CPL, relatério comparativo desses
precos, o qual fara parte integrante do contrato.
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4.1 - A Contratada obriga-se a:

a) Executar os servicos de acordo com a melhor técnica aplicavel,
com =zelo e diligéncia, bem como manter as areas de trabalho
continuamente limpas e desimpedidas, observando o disposto na
legislacdo e nas normas relativas a protecio ambiental, fazendo,
inclusive, a remocao dos entulhos.

b) Providenciar as liberacdes provisoérias, definitivas e necessarias
junto ao corpo de bombeiro, 6rgaos fiscalizadores e ao CREA.

c) Assumir inteira responsabilidade pela execucdo dos servicos,
devendo os materiais a serem empregados receber aprovacdo, no
momento do recebimento, por escrito, do Contratante que se reserva no
direito de rejeita-los caso ndo satisfacam os padrdes especificados.

d) Fornecer todos os materiais indispensaveis a boa execucdo dos
servicos contratados, de acordo com as especificacoes técnicas e projetos
executivos, assumindo inclusive as despesas referentes a transportes,
cargas, descargas e movimentacédo de materiais, suas respectivas perdas e
estocarem, dentro e fora do canteiro de obras, devendo os materiais
empregados serem de primeira qualidade e especificados nos projetos. A
empresa se obriga a entregar os materiais com qualidade igual ou superior
as descritas neste edital, ficando sujeitos a escolha da Prefeitura
Municipal delaras/SP material de qualidade compativel aos apontados no
projeto, se a marca, modelo ou referéncia cotado na proposta nao atender
as especificacoes determinadas.

d1l) Quaisquer discordancias entre projetos, planilhas or¢amentarias
e/ou encargos, deverdo ser levados sempre em conta a maior
quantidade resultante para efeito de orcamento e composi¢cao de preco
global da obra, quando se fizer necessario, para garantir a total
execucao da obra para beneficio da Contratante.

d2) Para conclusdo integral da obra e aceitacao por parte do
Contratante, deverao ser previsto todos os itens inerentes para
conclusao de todo e qualquer servico, mesmo que estes nao estejam
demonstrados na planilha orcamentaria, pois as partes inerentes devem
ser de total entendimento por parte dos Engenheiros (arquitetos)
responsaveis técnicos.

e) Cumprir as legislacdes federais, estaduais e municipais, bem
como seguir as normas relativas a seguranca e medicina do trabalho,
diligenciando para que seus empregados e os seus subcontratados
trabalhem com Equipamento de Protecdo Individual (EPI), para que nao
haja risco de paralisagédo da obra.
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f) Executar sob sua responsabilidade todas as instalacdes
provisérias, alojamentos, refeitorios, depédsitos, escritorio para
fiscalizacdo e administracdo destinados ao atendimento das
necessidades durante a execugao dos servicos.

g) Providenciar, no prazo de 10 (dez) dias, contados da assinatura
do contrato, a Anotagdo de Responsabilidade Técnico (ART) no
CREA/SP, bem como o competente registro da obra no INSS.

g. 1‘) - no final da obra devera ser apresentado a CND - Certidio
Negativa de Débito do INSS para averbacéo.

h) Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas
por quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em
consequéncia de fato a ela imputavel e relacionado com os servicos e
fornecimento contratados.

i) Providenciar a aprovagdo junto aos 6rgdos competentes, de todas
as alteragbes que possam ser feitas nos projetos originais, desde que
ouvidos seus autores, arcando com 0s custos operacionais, se der causa
a alteracdo. Caso tais alteracdes sejam solicitados pela Prefeitura
Municipal de Iaras/SP, este arcara com seus custos.

j) Responsabilizar-se por qualquer dano ou destruicio que os
servicos executados venham a sofrer, até a definitiva aceitacao pela
Prefeitura Municipal de laras/SP, bem como por indenizacées que
possam ser devidas a terceiros, por fatos oriundos dos servicos e
fornecimento contratados, mesmo que ocorridos na via publica.

k) Manter no local de execucédo dos servicos, DIARIO DE OBRA’,
com folhas triplas devidamente numeradas e assinadas pelas partes,
onde serao feitas as anotacdes diarias sobre o andamento dos trabalhos
tais como; indicagdes técnicas, inicio e término das etapas de servicos,
causas e datas de inicio e término de eventuais interrupcdes dos servicos,
recebimento de materiais, assuntos que requeiram providéncias das
partes, recebimento de materiais com quantidade e qualidade em acordo
com o projeto e proposta.

)] Promover o afastamento, no prazo méaximo de 24 (vinte e quatro)
horas apés o recebimento da notificacdo, de qualquer dos seus
empregados que ndo corresponder & confianga ou perturbar a acdo pela
Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura Municipal delaras/SP.

m) Manter, durante todo o periodo de vigéncia do Contrato, todas as
condi¢gdes que ensejaram a sua contratagdo, particularmente no que
tange a regularidade fiscal e & capacidade técnica e operativa.

n) Responsabilizar-se pelos encargos provenientes de qualquer
acidente que venha a vitimar um ou mais dos empregados alocados na
execucao dos servicos contratados, assim como indenizagcdo que
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porventura dai originarem e por tudo mais quanto as leis sociais e
trabalhistas e fiscais, decorrentes da execugdo dos servicos.

0) Fornecer, juntamente com a emissio da nota fiscal,
comprovantes de pagamentos dos empregados, informacées na SEFIP e
recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais, decorrentes da
execucao deste contrato.

p) Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e
capacitado que necessitar, em todos os niveis de trabalho, para
execucao dos servicos, correndo por sua conta e risco toda
responsabilidade de qualquer natureza, ndo tendo a Prefeitura
Municipal delaras/SP, nenhum vinculo empregaticio com o referido
pessoal.

q) Manter permanentemente na obra, um engenheiro responsavel
pela sua execugéo, nos termos da Lei n° 6.496 /77, com autoridade para
responder pela empresa, representa-la junto a Prefeitura Municipal
delaras/SP, bem como resolver problemas referentes aos SErvicos
contratados.

r) Reforcar a sua equipe de técnicos na obra, se ficar constatada
insuficiéncia da mesma, para permitir a execugdo dos servicos dentro
do prazo previsto.

S) Afastar, imediatamente, o engenheiro credenciado, o preposto, o
mestre, o operario ou qualquer outro elemento do seu quadro de
funcionarios, cuja permanéncia na obra for julgada inconveniente pela
Prefeitura Municipal delaras/SP, substituindo-os também de imediato,
cuja capacidade técnica devera ser a mesma indicada na proposta.

t) Retirar do canteiro e dos locais da obra todo e qualquer material
que for rejeitado em inspecdo feita pela Prefeitura Municipal
delaras/SP, substituindo-o em 24 (vinte e quatro) horas, independente
das sancdes previstas.

u) Manter, durante a execucéo da obra, a vigilancia da mesma e a
protecao e conservacdo dos servicos executados até sua entrega a
Prefeitura Municipal de Iaras/SP e ainda a colocagdo de placa
nominativa da obra com dimensées, dizeres e simbolos determinados
pela fiscalizacdo da mesma.

V) Os servicos nao aceitos deverdo ser refeitos sem 6nus para a
Prefeitura Municipal de laras/SP, quando for constatado o emprego de
material inadequado ou a execucdo imprépria do servico, a vista das
especificagbes respectivas, sem que disto resulte atraso na execucao da
obra.

w) Proceder, ao final da obra, a demolicdo das instalacdes provisérias
dos canteiros, limpeza e remocéo do material desnecessario indesejavel.
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X) Permitir e facilitar a Prefeitura Municipal delaras/SP a inspecéao
da obra em qualquer dia e hora, prestando todos os informes e
esclarecimentos solicitados, relacionados com os servicos contratados.

Y) A Contratada devera apresentar, ao término dos servicos, antes
da sua aceitagdo definitiva pela Prefeitura Municipal delaras/SP, os
projetos“as built” (como construido), devidamente acompanhados de
memorial descritivo e detalhamento executado, antes da liberacdo da
garantia.

Z) Providenciar junto a Prefeitura Municipal o Alvara de Conclusao
de Obras “HABITE-SE”.

aa) A contratada, ao término da obra, devera deixar o local livre de
entulhos e detritos, correndo a remocdo destes as suas expensas, para
locais adequados e fora do terreno. Deve ainda, providenciar a limpeza do
prédio (areas internas e externas)de modo que o imével seja entregue em
perfeitas condicées de habitalidade e utilizacdo imediata.

bb) Apresentar a relagdo da equipe técnica, permanente e eventual,
constando obrigatoriamente um engenheiro civil ou arquiteto, um mestre
de obras e um administrador de canteiro, que ficara vinculada ao objeto
da licitagéo, com seus respectivos curriculos.

4.2 - O objeto deste contrato ndo podera ser subcontratado, salvo a
subcontratacdo parcial quanto a itens que, por sua especializaciao
requeiram o emprego de empresas e/ou profissionais especialmente
habilitados, e apenas sera admitido ap6s o consentimento da Prefeitura
Municipal de Iaras/SP, nos termos do art. 72 da Lei n°. 8.666 /93.

4.2.1 - As subcontratagdes, quando admitidas, somente poderdao ser
efetivadas com empresas que comprovem capacidade técnica compativel
com a do objeto a ser executado e nas mesmas condicdes exigidas na
habilitacdo para a contratada.

5.1 - O presente contrato vigorara pelo periodo de 150 (cento e
cinquenta reais) dias, a contar da data de emissido da ordem de SEervicos,
podendo ser prorrogado nos termos do Paragrafo 1° e inciso do art. 57
da Lei 8666/93.

5.2 - O prazo de execugdo da obra é del50 (cento e cinquenta) dias,
conforme cronograma fisico-financeiro.
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6.1 - A CONTRATADA se obriga a realizar as obras e servigcos, objeto
deste contrato, pelo preco global de R$ ................. (oo, ).

6.1.1- Fardo parte integrante deste Contrato a proposta vencedora
contendo a planilha detalhada de custos unitarios e totais, e o
Relatério Comparativo dos precos(se houver).

6.1.2 - Os valores estdo estabelecidos na planilha orcamentaria, apoés
apresentados e aprovados pela Prefeitura Municipal de laras/SP, de
acordo com o desembolso previsto no cronograma fisico-financeiro,
correspondendo integralmente aos servicos realizados e medidos no més
a que se referem.

6.1.3 - A critério da Prefeitura Municipal de laras /SP e dependendo da
disponibilidade financeira, o cronograma desembolso podera ser
antecipado, observando-se a discriminacdo dos servicos e o relatorio
técnico quinzenal.

6.1.4 - As medicdes serdo calculadas em valores relativos & data base
da Proposta de precos.

6.2 - Especificacoes necessarias as notas fiscais, as quais sdo requisitos
indispensaveis para que o fiscal possa atesta-las e encaminha-las para
pagamento:

a) Data de emissdo da nota fiscal;
b) CNPJ correto da Prefeitura Municipal de Iaras e da Contratada;
c) Descritivo do tipo de servigo prestado e valor total;

d) Destacar o valor referente a servicos separadamente do valor
referente a materiais;

¢) Destacar a Lei 9430/96, as aliquotas e o valor da retencao sobre o
valor total da nota fiscal.

Obs.: A primeira Nota Fiscal emitida devera conter ainda a comprovacéo
de que a empresa construtora possui escrituracdo contabil no periodo
de duragédo da obra, mediante cépia do balanco extraido do livro diario
devidamente formalizado, para o exercicio, findo, e, para o exercicio em
curso, declaragao firmada pelo representante legal ou mandatario da
empresa e pelo contador de que os valores apresentados estdo
contabilizados. Sera necesséaria, ainda, cépia da ART.

6.2.1 - Documentos que deverao ser apresentados pela Contratada ao
fiscal para o respectivo atestado e autorizacio para o pagamento:
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a) INSS - Certiddo Negativa de Débito da Previdéncia Social;
b) CRF - Certidao de Regularidade do Empregador perante o FGTS.

c) Certiddo Conjunta - Divida Ativa da Unido e de Débitos e
Contribuicdes Federais (Receita Federal);

d) Guia da Previdéncia Social (GPS) do més anterior ao pagamento da
nota fiscal.

¢) Comprovagdo de que a empresa construtora possui escrituracao
contabil no periodo de duragdo da obra, mediante cépia do balanco
extraido do livro diario devidamente formalizado, para o exercicio
findo, e, para o exercicio em curso, declaracdo firmada pelo
representante legal ou mandatario da empresa e pelo contador de
que os valores apresentados estdo contabilizados na primeira nota
fiscal.

6.2.2 — A Secretaria Municipal de Obras e Saneamento da Prefeitura
Municipal de laras/SP da contratacdo deverdo encaminhar as notas
fiscais respectivas ao setor de Contabilidade e Financas, devidamente
conferidas e atestadas,

6.3 - O pagamento do objeto da presente licitacdo sera efetuado, de
acordo com a liberagéo da verba do convenio efetuado entre a Prefeitura
Municipal de laras/SP e a Secretaria de Habitacdo do Estado de Sao
Paulo.

6.4 - A Contratada devera manter-se devidamente regularizada perante
a Seguridade Social, FGTS e Fazenda Federal, bem como com os
impostos e taxas que porventura incidam sobre a contratacdo. Sera
exigida da contratada quitacdo da GRPS, exclusiva da obra, em relacao
de todos os empregados da mesma.

6.4.1 - Os documentos acima deverdo ser da Contratada, ndo se
aceitando de matriz para filial ou vice-versa.

6.5 - Sera efetuada a retencdo de tributos e contribuicées, pelo
fornecimento de bens ou prestacdo de servicos em geral, inclusive
obras, conforme artigo 64 da Lei 9.430 de 27.12.96, publicado no DOU
de 30.12.96. As pessoas juridicas optantes pelo SIMPLES né&o estdo
sujeitas a retencéo, desde que apresentem cépia do termo de Opcéo do
Simples ou FCPJ (ficha de cadastro de pessoa juridica).

6.6 - Ocorrera a retencao do ISS, apdés analise da legislacdo pertinente,
documentos apresentados e dos termos contratuais, sobre o valor de
cada fatura, pela base de calculo e aliquota definidas em legislacao
do Municipio, nos termos do inciso III do artigo 3° da Lei Complementar
n.° 116/03.
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6.6.1- Caso a empresa seja Optante do Simples, sera efetuada a
retencdo do ISS e recolhido ao municipio, nos termos da lei
complementar 123/06, alterada pela lei complementar 128/08 e IN
480/04 SRF, nas contratacdes cujos objetos sejam fatos geradores do
imposto. A aliquota devera ser informada pela empresa contratada na
Nota fiscal. Se nédo for informada a aliquota pela Contratada, sera
considerada a aliquota maxima vigente.

6.6.1.2- A nota fiscal, cuja empresa contratada seja Optante do
simples devera estar acompanhada da Declaracéo, nos termos do Inciso
XI do artigo 4° da IN 480/04 da SRF.

7.1 - O reajuste do contrato com vigéncia até 150 (cento e cinquenta)
dias, encontra-se suspenso até disciplinamento diverso.

8.1 - Para cumprimento das obrigagbes ora contratada foi apresentada
garantia, sob a modalidade de ........... sob o n° ........ , no valor de R$
...... (coeeeeeen), sob custédia da Prefeitura Municipal de Iaras/SP
Na0).eueueenenrnnnnannnn. , correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
Contrato, emitida em ......... , com validade até ..../..... [eennn.

8.1.1 - A garantia estabelecida no item 8.1 devera ser emitida em real e
ter a validade minima da vigéncia contratual.

8.2 - A devolucgao da garantia fica condicionada a assinatura do termo de
recebimento definitivo da obra. A liberacdo da garantia sera feita pela
Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de laras/SP, em
até 10 (dez dias do recebimento definitivo, apds verificar a plena
satisfacdo de todas as obrigagdes contratuais, o que também inclui, o
recolhimento de todos os tributos e taxas.

8.3 - A garantia devera abranger todo o periodo contratual, inclusive
eventual prorrogacdo do prazo para cumprimento do pactuado, até o
RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra/servicos.

8.4 - Em caso de acréscimo de obra/servicos, fica a CONTRATADA
obrigada a complementar a garantia na mesma porcentagem, cujo

recolhimento devera ocorrer até a data da assinatura do competente
TERMO.
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8.5 - Desfalcada a garantia prestada, pela imposi¢do de multas e/ou
outro motivo de direito, sera notificada a CONTRATADA por meio de
correspondéncia com Aviso de Recebimento (AR), para, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, complementar o valor, sob pena de rescisdo
contratual.

8.6 - A liberacao ou restituicdo da garantia nao isenta a CONTRATADA
das responsabilidades, nos termos das prescricdes legais.

9.1 - A fiscalizagédo do presente contrato devera ser acompanhada pela
Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Iaras/SP, que
anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com o
mesmo, determinando o que for necessario a regularizacao das faltas ou
defeitos observados (art. 67, §§ 1° e 2° da Lei 8.666/93) e notificando a
autoridade superior, quando necessario, para as providéncias
corretivas.

9.2 - A Secretaria Municipal de Obras e Saneamento da Prefeitura de
Iaras/SP cabera receber ao final de cada dia de trabalho duas das
folhas do livro de ocorréncias, referida na alinea 'k’da Clausula Quarta,
das obrigagdes, com vistas a compor 0 Processo e servir como
documento-base para dirimir davidas e quaisquer reivindicacoes
futuras.

9.3 - Devera observar para que durante a vigéncia do contrato sejam
cumpridas as obriga¢gdes assumidas pela Contratada, bem como, se sdo
mantidas todas as condi¢des de habilitacdo e de qualificacdo técnica
exigidas.

9.4 — A Secretaria Municipal de Obras e servicos devera exigir que a
contratada substitua qualquer pessoa que seja considerada
inconveniente ao trabalho.

9.5 - Decidira, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras, os
casos omissos relativos as especificagdes, plantas ou quaisquer
documentos que se referirem direta ou indiretamente as obras e
Servicos.

9.6 - Cabera ainda aos fiscais da contratacao:

a) Notificar a Contratada quanto as irregularidades encontradas na
prestacao dos servicos.

b) Indicar fiscal substituto para eventual necessidade, repassando
aquele todas as condi¢des contratuais pactuadas.
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¢) Informar a Contratada, bem como a Administracdo, quando houver
interesse ou necessidade em se proceder a rescisdao do contrato, com,
pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedéncia.

9.7 - A Secretaria Municipal de Obras sera responsavel pelos
procedimentos administrativos relativos a aplicacdo das sancgodes
administrativas pertinentes a adverténcia e multas, sendo garantido a
empresa o prazo de, até 05 {(cinco) dias Uteis, para o exercicio do direito ao
contraditério e a ampla defesa.

9.7.1 - A adverténcia sera anotada em registro proprio, com a devida
assinatura da empresa e informada no processo respectivo.

9.7.2 - Sendo ainda cabivel a aplicacdo das multas, o fiscal devera iniciar
processo administrativo pertinente, notificando expressamente a
Contratada, iniciando-se prazo para o exercicio do direito ao contraditorio
e a ampla defesa, apds o que sera encaminhado para analise juridica.

9.8 - Observar relatério de avaliagdo dos precos unitarios (subitens)
constante como anexo a este contrato, obtido a partir da analise
comparativa para fins de aditamento.

10.1- Quando da conclusdo dos servicos, a Contratada notificara a
Prefeitura Municipal de laras, por intermédio da Secretaria Municipal
de Obras, para que proceda as vistorias necessarias e, confirmada a
conclusao dos servigos, lavre o Termo de Recebimento Provisoério.

10.2 - Decorridos os 30 (trinta) dias da data da assinatura do Termo de
Entrega e Recebimento Provisério, a Secretaria Municipal de Obras da
Prefeitura Municipal de Ilaras/SP examinara o trabalho executado,
verificando o fiel cumprimento das clausulas do Contrato e seus
Anexos, em caso de nido cumprimento fara relatério de todas as
deficiéncias encontradas, as quais a contratada devera sanar no prazo
maximo de 30 (trinta) dias da data da comunicacao das reivindicacoes
da fiscalizacdo, referente a defeitos construtivos, falhas de execucao e
demais exigéncias contratuais.

10.3 - Nos 15 (quinze) dias seguintes, a Secretaria Municipal de Obras
verificara se todas as deficiéncias anotadas foram eliminadas.

10.4 - Caso o prazo de verificacdo e recebimento estipulado no item
10.3 deste capitulo seja considerado insuficiente para que sejam
sanadas todas as deficiéncias anotadas, podera ser concedido uma
dilacdo do prazo de mais 30 (trinta) dias, desde que a garantia do
Contrato seja renovada pelo mesmo periodo.
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10.5 - Decorrido o prazo normal ou especial, que tenha sido concedido,
e desde que as irregularidades tenham sido sanadas, sera lavrado o
Termo de Entrega e Recebimento Definitivo.

10.6 - A assinatura do Termo de Entrega e Recebimento Definitivo
indica que o objeto recebido estid conforme o Contrato, ficando a
contratada quitada dos encargos contratuais, mas permanecendo sua
responsabilidade pela solidez e seguranca da obra nos termos das
legislagbes Civil (art. 618 do Codigo Civil), Profissional e Penal
aplicaveis, ndo sendo o acompanhamento da Secretaria Municipal de
Obras e Saneamento da Prefeitura Municipal de Iaras/SP, motivo para
diminuicao da responsabilidade da contratada.

10.7 - O Termo de Entrega e Recebimento Definitivo sera lavrado e
assinado pela Secretaria Municipal de Obras e Saneamento Prefeitura
Municipal de Iaras/SP e pelo representante da Contratada.

11.1 - O descumprimento de quaisquer das obrigacdes descritas no
presente instrumento podera ensejar abertura de processo
administrativo, garantido o contraditério € a ampla defesa, com
aplicacdo das seguintes sancdes, de acordo com o capitulo IV da Lei
8.666/93:

a. Adverténcia.

1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da
Nota Fiscal da medicdo pertinente, pelo atraso injustificado no
cumprimento do cronograma de obra ou pela entrega de alguma etapa
em desacordo com o projeto.

2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da
Nota Fiscal referente, pela entrega e/ou colocacido de material diferente
do proposto ou de qualidade inferior ao especificado no projeto.

3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
total do Contrato, pelo ndo cumprimento do prazo final da obra, por
culpa da contratada, acrescido de 0,5 % (zero virgula cinco por cento)
ao dia se o atraso ultrapassar a 10 (dez) dias, ou pela rescisiao nos
termos do Contrato.

4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total
do Contrato, pela ndo apresentacdo da garantia (item 8.1) para formalizar
o contrato ou pela recusa de assinar o0 mesmo no prazo do item 9.2 do
Edital.
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b. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacio e
impedimento de contratar com a Administracdo pelo periodo de 2 (dois)
anos.

C. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administracao Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicéo, ou até que seja promovida a reabilitacdo, na forma da lei,
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

11.2 - Se a Contratada nao recolher o valor da multa que porventura lhe
for aplicada, dentro de 05 (cinco) dias tteis a contar da data da intimacéo
final, o mesmo sera automaticamente descontado da fatura a que fizer jus,
acrescido de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més.

11.3 - As multas imputadas a Contratada cujo montante se€ja superior ao
minimo estabelecido pelo Ministério da Fazenda e néo pagas no prazo
concedido pela Administragdo serdo inscritas em Divida Ativa e cobradas
com base na Lei 6.830/80, sem prejuizo da correcdo monetaria pelo IGP-
M ou outro indice que porventura venha a substitui-lo.

12.1 - Ficara o presente contrato rescindido, a juizo da administracéo,
mediante formaliza¢do, assegurado o contraditério e a defesa, nos casos
elencados no art. 78 da Lei 8.666/93, reconhecendo ainda a Contratada o
direito da administracdo quanto a rescisdo administrativa nos casos
previstos no artigo 79,1, da Lei Federal n.°8.666/93.

12.1.1 - Sera também causa de rescisdo contratualse a contratada
alocar funcionérios, para o desempenho dos servicos, que sejam
conjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de
direcdo e de assessoramento.

13.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Cerqueira César-SP, para
dirimir as davidas oriundas do presente contrato.

13.2 - Casos omissos serao resolvidos sob a égide da Lei 8.666/93, bem
como pelo disposto do edital.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente em 02
(duas) vias de igual teor e forma.
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Prefeitura Municipal de laras /SP ... de ....... de 2019.

FRANCISCO PINTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

representante legal
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:-

RG
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A Prefeitura Municipal de Iaras — SP
Praca da Moncao n® 683, centro

Ref.: Edital de Tomada de Precos n° --/2019

Obra: EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE PORTAL NA
ENTRADA DA CIDADE DE IARAS/SP.

A (EMPRESA) , COM SEDE NA CIDADE DE , CNPJ n.°

, neste ato representada por , abaixo assinado, propde a
Prefeitura Municipal delaras/SP a execucédo da obra do edital de Tomada de
Pregos em epigrafe, nas seguintes condicées:

0l.  PREGO TOTAL: RS...oiiiiiiiieiiiiiiee e,

02.  VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA DIAS) CORRIDOS, CONTADOS
A PARTIR DA DATA DA ABERTURA DA LICITACAO.

03. PRAZO DE CONCLUSAO DA OBRA, RESPEITANDO O LIMITE DE 210
(duzentos e dez) dias;

04. FAZEM  PARTE INTEGRANTE DESTA PROPOSTA: PLANILHA
ORCAMENTARIA IMPRESSA; CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.

OBS.: O valor total proposto inclui: materiais, méo-de-obra, despesas de fretes,
impostos, seguros, taxas, encargos trabalhistas e sociais, taxas administrativas,
lucros, deslocamentos e todas as demais despesas necessarias para a consecucio
dos servigos.

05. A proponente declara, ao apresentar a proposta de licitacéo, que se submete a
todas as condicoes especificadas no Edital desta licitacdo, bem como que recebeu
todas as planilhas, memoriais e demais anexos e tomou conhecimento de todas as
informag6es para o cumprimento das obrigagées do objeto da licitacdo. Da mesma
forma, que as demais empresas que eventualmente venham a ser subcontratadas
nao estiveram ou estdo associadas, direta ou indiretamente, a consultores ou
quaisquer outras pessoas fisicas ou juridicas que tenham preparado os projetos,
especificacdes ou quaisquer outros documentos da licitacdo, ou que esteja sendo
indicada para a fiscalizagéo do contrato (como Engenheiro Fiscal).

Representante legal da empresa
Engenheiro Responsavel Habilitado

CPF N0 e,
CREA N® it e
RGN ittt
BANCO:
AGENCIA:
CONTA CORRENTE:

OBS.: (Carimbo ou Indicagcao do CNPJ e Inscricao Estadual abaixo:)
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“DECLARACAO”

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS - SP
At. Comissao Permanente de Licitacées

Ref:- TOMADA DE PRECOS n. --/2019

(Razdo Social da Empresa), estabelecida na
............ (endereco completo) .........., inscrita no CNPJ sob n° ................
neste ato representada pelo seu (representante/socio/procurador), no
uso de suas atribuicoes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participacido no
processo licitatério em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste
qualquer fato impeditivo a4 sua participagdo na licitacdo citada, que néo
fol declarada inidénea pela Administracdo Publica de qualquer esfera,
ou suspensa de contratar com a Administracdo, e que se compromete a
comunicar a ocorréncia de fatos supervenientes.

Por ser verdade assina a presente.

............. y eeeennde i de 20109,

Nome e assinatura do representante legal
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“DECLARACAO”

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS- SP
At. Comissdo Permanente de Licitacdes

Ref:- Tomada de Pregos n. --/2019

(Razédo Social da Empresa), estabelecida na
............ (endereco completo) .........., inscrita no CNPJ sob n° ey
neste ato representada pelo seu (representante/ socio/ procurador), no
uso de suas atribuicdes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participacdo no
processo licitatério em pauta, sob as penas da Lei, que esta em situacao
regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere a observancia
do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituicdo Federal, e,
para fins do disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei n°® 8.666, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

RESSALVA, emprega menor, a partir de
quatorze anos, na condi¢édo de aprendiz ().

(Observagéo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).
Por ser verdade assina a presente.

............. y e de el de 20109,

Razdo Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
N° do documento de identidade



Prefeitura Municipal de laras

/[ARAS — MAE D’AGUA - ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ - 57.263.949/0001-00

(Local e data)

A Comisséo Permanente de Licitacao
Municipio de Iaras, Estado de Sdo Paulo

Ref.: TOMADA DE PRECOS N° --/2019

Prezados Senhores:

, inscrita no CNPJ/MF n°

, com sede a Rua s

representada por seu sécio » portador da

Carteira de Identidade n° inscrito no CPF/MF n°

, infra-assinado, DECLARA sob as penas da Lei, que

de acordo com item 3.4 do edital, a empresa nio esta impedida de

participar do processo licitatério.

(Assinatura e CPF do declarante)



Prefeitura Municipal de Iaras

ARAS - MAE D’AGUA — ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ - 57.263.949/0001-00

A Prefeitura Municipal de Iaras/SP
Praga Moncgéo, 683, centro

Ref.: Edital de Tomada de Precos n.° --/2019

Obra: EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE PORTAL NA ENTRADA
DA CIDADE DE IARAS/SP.

Contrato n° ....

Pela presente, declaramos que, nesta data, foram
totalmente concluidas os servicos referentes a obra em epigrafe,
iniciando nesta data o prazo para a emissdo do termo de recebimento
provisorio da obra, nos termos do Contrato ...........................

Declaramos ainda que, a partir da ultima fatura
apresentada, NUMEro ............covvveeeeneni . , emitida em .................. nada
mais temos a faturar a Prefeitura Municipal de laras/SP, relativamente
a obra objeto do Contrato, e que foram saldadas todas as despesas
decorrentes de mao-de-obra, materiais, indenizac¢des, subempreitadas e
outras despesas.

Assumimos inteira responsabilidade por eventuais
despesas relativas a obra, constatadas “a posteriori” e ndo apuradas até
a assinatura do presente Termo de Encerramento da obra.

Local e data

Representante legal



Prefeitura Municipal de Iaras

[ARAS — MAE D’AGUA - ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ — 57.263.949/0001-00

MUNICIPIODE IARAS/SP

ORGAO OU ENTIDADE: Gabinete do Prefeito

CONTRATO N° (de origem):

OBJETO: Execucédo de Obras de Construcdo de Portal na entrada da Cidade
de laras/SP.

CONTRATANTE:

CONTRATADA: Prefeitura Municipal de laras/SP.

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo
acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO, para fins de instrucéo e julgamento, damo-nos
por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da
tramitacao processual, até julgamento final e sua publicacio e, se for o
caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e
regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que
couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os
despachos e decisdes que vierem a ser tomados, relativamente ao
aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno
do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Séo
Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709,
de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem
dos prazos processuais.

Prefeitura Municipal de laras/SP, de de 2019.

Contratada



Prefeitura Municipal de Iaras

/[ARAS — MAE D’AGUA — ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ - 57.263.949/0001-00

“DECLARACAO”

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS/SP
At. Comissdo Permanente de Licitacdes

REF:- TOMADA DE PRECOS N. --/2019

(Razdao Social da Empresa), estabelecida na
............ (endereco completo) .........., inscrita no CNPJ sob n. ................,
neste ato representada pelo seu (representante/so6cio/procurador), no
uso de suas atribuigGes legais, vem:

DECLARAR, para fins de participacdo no
processo licitatério em pauta, sob as penas da Lei, que é microempresa
ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto
na Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos
termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o
direito de preferéncia como critério de desempate no procedimento
licitatorio daTomada de Pregos n. XX/2019, realizado pela Prefeitura
Municipal de laras/SP.

Por ser verdade assina a presente.

Razao Social da Empresa
Nome do responsavel/procurador
Cargo do responsavel/procurador
N. do documento de identidade



Prefeitura Municipal de Iaras

[ARAS — MAE D’AGUA - ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ - 57.263.949/0001-00

RECIBO

Recebi, da Prefeitura Municipal delaras/SP,
Estado de Sao Paulo, com sede na Praga Moncéo, n. 683, centro, na
cidade de laras, copia completa do edital de licitacdo na modalidade
Tomada de Precos de n° --/2019, destinado a selecionar proposta para
Execucéao de obras de construcao de portal na entrada da cidade de Iaras /SP,
Estado de Sao Paulo, com vencimento para as --h:--min do dia --de--de
2019.

Iaras, -- de -- de 2019.

Assinatura — carimbo

NOME DA LICITANTE:

ENDERECO:

CNPJ:

TELEFONE:




